

République de Côte d'Ivoire

Union-Discipline-Travail

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

**PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA
BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE
(CEA-CCBAD)**

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS, D'ANALYSE DES OFFRES
ET D'ATTRIBUTION DE MARCHE**

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE CULTURE DU PROJET CEA-CCBAD

17 Décembre 2019

**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS, JUGEMENT DES
OFFRES ET D'ATTRIBUTION DU MARCHE**

TRAVAUX D'AM2EAGEMENT D'UNE SALLE DE CULTURE DU PROJET CEA CCBAD

1. Objet cartouche

L'an deux mil dix-neuf, le dix-sept décembre, la Commission d'Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO) s'est réunie à 10 heures 30 minutes à la Cellule de Coordination du CEA-CCBAD, pour procéder à la séance d'ouverture de plis, suite à la demande de cotations relative **aux travaux d'aménagement d'une salle de culture du projet CEA CCBAD.**

Les points suivants étaient à l'ordre du jour : ouverture des plis.

2. Composition de la commission d'ouverture et de jugement des Offres :

Les membres de la COJO ci-après étaient présents :

Nom et prénoms	Qualité	Fonction	Structure
EBROTIE N'Da Etienne	Président	Spécialiste en Suivi Evaluation	CEA-CCBAD
MAMBO Arnaud Morrisson	Membre	Chargé d'Etudes	Contrôle Budgétaire
Professeur BIDIE Alain Dit Philippe	Rapporteur	Enseignant Chercheur, Professeur Titulaire en Biochimie	CEA-CCBAD

3. Dépouillement des Plis

Trois (03) Entreprises ont été consultées, à savoir : GROUPE TEFB-CI, ETS AM et PRECIS TECH.

Aux, date et heure limite de dépôt de plis, Les (05) entreprises ont déposé leurs plis, ce sont :

Nom du Soumissionnaire	Pays d'origine	Adresse
GROUPE TEFB-CI	Côte d'Ivoire	Tel : 24 49 20 18 07 37 80 52
ETS AM	Côte d'Ivoire	10 BP 2745 Abidjan 10 Tel : 21 26 41 19 / 08 27 18 54
PRECIS TECH	Côte d'Ivoire	13 BP 3036 Abidjan 13 Tel : 07 76 64 47

La lecture à haute voix des offres a donné les résultats ci-après :

Nom du Soumissionnaire	Prix lus en FCFA, TTC	Observation
GROUPE TEFB-CI	22 628 270	RAS
ETS AM	28 078 100	RAS
PRECIS TECH	31 010 400	RAS

4. Analyse des offres

La séance de jugement des offres et d'attribution du marché, s'est tenue le mardi 17 décembre 2019 de 15 heures 30 minutes à 17 h 30 mn.

Etaient présents, les membres de la commission ci-dessus cités.

4.1 Examen de la conformité aux termes de référence

L'analyse de la conformité aux termes de référence et de devis quantitatifs et estimatifs, est résumée dans le tableau ci-après :

Entreprises	Devis quantitatifs et estimatif	Spécifications techniques	Observations
GROUPE TEFB-CI	Conforme pour l'essentiel	Conforme pour l'essentiel	-
ETS AM	Conforme pour l'essentiel	Conforme pour l'essentiel	-
PRECIS TECH	Conforme pour l'essentiel	Conforme pour l'essentiel	-

5. Analyse financière des offres

La lecture à haute voix des offres et les résultats de l'analyse financière, se présentent comme suit :

ENTREPRISE	MONTANT LU	CORRECTION	MONTANT CORRIGE	CLASSEMENT
PRECIS TECH	22 628 270	0	22 628 270	1 ^{er}
ETS AM	28 078 100	0	28 078 100	2 ^e
GROUPE TEFB-CI	31 010 400	0	31 010 400	3 ^e



6. Proposition d'attribution de marché

Après examen des spécifications technique, des devis quantitatifs et estimatifs, la Commission a déclaré l'offre des entreprises **PRECIS TECH** conforme pour l'essentiel

Elle propose donc à l'unanimité, d'attribuer **les travaux d'aménagement d'une salle de culture du projet CEA-CCBAD à l'entreprise PRECIS TECH** pour un montant total Toutes Taxes Comprises de **vingt-deux millions six cent vingt-huit mille deux cent soixante-dix (22 628 270) francs.**

Fait à Abidjan le 17 décembre 2019.

Ont signé :

Nom et prénoms	Qualité dans la COJO	Signature
EBROTIE N'Da Etienne	Président	
MAMBO Arnaud Morrisson	Membre	
Professeur BIDIE Alain Dit Philippe	Rapporteur	

ANNEXE

Groupe TEFB.CI

SPECIFICATION DEMANDE par CEA-CCBAD			SPECIFICATION PROPOSE PAR L'ENTREPRISE	Accepté/Rejeté
Matériel	Quantité	Descriptif	Descriptif	
Etagères	30(20 et 10 par salle respectivement)	Salles de culture in-vitro: Etagère stablette 1206 charge 300kg Salle de Microbiologie et phytopathologie: Etagère stablette 1206 charge 300kg	- Salle de culture in-vitro 184670 Etagère stablette 1206 charge 300kg - Salle de Microbiologie et phytopathologie 184670 Etagère stablette 1206 charge 300kg - Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H HxM-300 PN - Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H HxM-300 PN - Salle microbiologie et phytopathologie Vent Hors mur 1400m³/H HxM-300 PN	Accepté
Appareillages (Extracteurs d'Air) Salles	06(02 par salle)	Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m ³ /H Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m ³ /H Salle microbiologie et phytopathologie vent Hors mur 1400 m ³ /H		Accepté
Appareillage pour circuit électrique et plomberie	1	Salles de culture in-vitro, Salles de microbiologie Salle de phytopathologie	Salles de culture in-vitro, Salles de microbiologie Salles phytopathologie	Accepté
Séparation de salle vitre	06(01 de chaque)	Fixe 5m66 x 3m33 Fixe 3m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 1m7 x 3m33 Fixe 1m51 x 3m33	Fixe 5m66 x 3m33 Fixe 3m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 1m7 x 3m33 Fixe 1m51 x 3m33	Accepté
Portes Installées	04 (02 de chaque)	Portes coulissantes Portes Normales	Portes coulissantes Portes Normales	Accepté

ETS A.M.M

SPECIFICATION DEMANDE par CEA-CCBAD			SPECIFICATION PROPOSE PAR L'ENTREPRISE		Accepté/Rejeté
Matériel	Quantité	Descriptif	Descriptif		
Etagères	30(20 et 10 par salle respectivement)	Salles de culture in-vitro: Etagère stablette 1206 charge 300kg Salle de Microbiologie et phytopathologie: Etagère stablette 1206 charge 300kg	- Salle de culture in-vitro 184670 Etagère stablette 1206 charge 300kg - Salle de Microbiologie et phytopathologie 184670 Etagère stablette 1206 charge 300kg - Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H HxM-300 PN - Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H HxM-300 PN - Salle microbiologie et phytopathologie Vent Hors mur 1400m³/H HxM-300 PN		Accepté
Appareillages (Extracteurs d’Air) Salles	06(02 par salle)	•Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m ³ /H Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m ³ /H Salle microbiologie et phytopathologie vent Hors mur 1400 m ³ /H			Accepté
Appareillage pour circuit électrique et plomberie	1	Salles de culture in-vitro, Salles de microbiologie Salle de phytopathologie	Salles de culture in-vitro, Salles de microbiologie Salles phytopathologie		Accepté
Séparation de salle vitre	06(01 de chaque)	Fixe 5m66 x 3m33 Fixe 3m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 1m7 x 3m33 Fixe 1m51 x 3m33	Fixe 5m66 x 3m33 Fixe 3m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 1m7 x 3m33 Fixe 1m51 x 3m33		Accepté
Portes Installées	04 (02 de chaque)	Portes coulissantes Portes Normales	Portes coulissantes Portes Normales		Accepté

PRECIS TECH

SPECIFICATION DEMANDE par CEA-CCBAD			SPECIFICATION PROPOSEE PAR L'ENTREPRISE	Accepté/Rejeté
Matériel	Quantité	Descriptif	Descriptif	
Etagères	30(20 et 10 par salle respectiv ement)	Salles de culture in-vitro: Etagère stablette 1206 charge 300kg Salle de Microbiologie et phytopathologie: Etagère stablette 1206 charge 300kg	- Salle de culture in-vitro 184670 Etagère stablette 1206 charge 300kg - Salle de Microbiologie et phytopathologie 184670 Etagère stablette 1206 charge 300kg	Accepté
Appareillages (Extracteurs d’Air) Salles	06(02 par salle)	Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H Salle microbiologie et phytopathologie vent Hors mur 1400 m³/H	- Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H HxM-300 PN - Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m³/H HxM-300 PN - Salle microbiologie et phytopathologie Vent Hors mur 1400m³/H HxM-300 PN	Accepté
Appareillage pour circuit électrique et plomberie	1	Salles de culture in-vitro, Salles de microbiologie Salle de phytopathologie	Salles de culture in-vitro, Salles de microbiologie Salles phytopathologie	Accepté
Séparation de salle vitre	06(01 de chaque)	Fixe 5m66 x 3m33 Fixe 3m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 1m7 x 3m33 Fixe 1m51 x 3m33	Fixe 5m66 x 3m33 Fixe 3m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 2m50 x 3m33 Fixe 1m7 x 3m33 Fixe 1m51 x 3m33	Accepté
Portes Installées	04 (02 de chaque)	Portes coulissantes Portes Normales	Portes coulissantes Portes Normales	Accepté

ANALYSE FINANCIERE

Désignation		GTEFB-CT			ETS AM			PRECIS TECH		
		Quantité	Prix unitaire	Prix total	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Etagères	-									
·Salles de culture in-vitro: Etagère stablette 1206 charge 300kg	unité	20	300 000	6 000 000	20	270 000	5 400 000	20	230 000	4 600 000
·Salle de Microbiologie et phytopathologie: Etagère stablette 1206 charge 300kg	unité	10	300 000	3 000 000	10	250 000	2 500 000	10	230 000	2 300 000
TOTAL ETAGERES				9 000 000			7 900 000			6 900 000
Appareillages (Extracteurs d'Air)	-									
·Salle préparation culture in vitro Vent hors mur 1400m3/H	unité	2	320 000	640 000	2	300 000	600 000	2	259 000	518 000
·Salle des Hottes culture in vitro Vent hors mur 1400m3/H	unité	2	320 000	640 000	2	300 000	600 000	2	259 000	518 000
·Salle microbiologie et phytopathologie Vent Hors mur 1400m3/H	unité	2	320 000	640 000	2	300 000	600 000	2	259 000	518 000
TOTAL Appareillage (extracteur d'air)				1 920 000			1 800 000			1 554 000
Appareillage pour circuit électrique et plomberie salles de culture in-vitro, salles de microbiologie et phytopathologie	ENS	forfait	7 000 000	7 000 000	forfait	6 500 000	6 500 000	forfait	4 414 500	4 414 500
Total Appareillage pour circuit électrique et plomberie				7 000 000			6 500 000			4 414 500
SEPARATION DE SALLES VITRE										
Fixe 5m66 x 3m33	unité	1	1 300 000	1 300 000	1	1 500 000	1 500 000	1	1 000 000	1 000 000
Fixe 3m50 x 3m33	unité	1	900 000	900 000	1	1 000 000	1 000 000	1	874 000	874 000
Fixe 2m50 x 3m33	unité	1	850 000	850 000	1	740 000	740 000	1	540 000	540 000
Fixe 2m50 x 3m33	unité	1	650 000	650 000	1	575 000	575 000	1	540 000	540 000
Fixe 1m7 x 3m33	unité	1	420 000	420 000	1	300 000	300 000	1	249 000	249 000

Désignation		GTEFB-CT			ETS AM			PRECIS TECH		
		Quantité	Prix unitaire	Prix total	Quantité	Prix unitaire	Prix total	Quantité	Prix unitaire	Prix total
Fixe 1m51 x 3m33	unité	1	400 000	400 000	1	380 000	380 000	1	315 000	315 000
Total separateur de salles vitré				4 520 000			4 495 000			3 518 000
Portes coulissantes	unité	2	350 000	700 000	2	300 000	600 000	2	275 000	550 000
Portes Normales	unité	2	320 000	640 000	2	250 000	500 000	2	220 000	440 000
Total porte				1 340 000			1 100 000			990 000
Mian d'œuvre				2 500 000		2 000 000	2 000 000		1 800 000	1 800 000
TOTAL GENERAL				26 280 000			23 795 000			19 176 500
TVA 18%				4 730 400			4 283 100			3 451 770
MONTANT TTC				31 010 400			28 078 100			22 628 270
MONTANT LU				31 010 400			28 078 100			22 628 270
CORRECTION				0			0			0



LISTE DE DEPOT DES PLIS



Consultation restreinte pour Consultation restreinte relative aux travaux d'aménagement de la salle de culture du projet CEA-CCBAD

N°	STRUCTURE	NOM & PRENOM (S)	CONTACT	DATE DE DEPOT	HEURE DE DEPOT	EMERGEMENT
01	PRECIS TECH	Pibayao leon	Tél : 077666447 Fax : Mail : yawoleong@guinees.com	09/12/19	09H30	PRECIS TECH Expertise Installation Réparation - Maintenance d'appareils de L'agriculture et Divers Cell: 07 66 64 47 / 01 80 61 30 La Direction
02	GTEPBCI	HAO Kouakou Richard	Tél : 08 27 18 54 Fax : Mail : Diehagadigalt50@gmail.com	09/12/19	11H13	CN: 1535 IMPACT 10
03	ETS. AN	SEKOUA TCHATCHA	Tél : 01.40.13.86 Fax : Mail : sekoumbt.8	09/12/2019	15H00	ETS 08271854 2-1 SEKOUA TCHATCHA
04			Tél : Fax : Mail :			
05			Tél : Fax : Mail :			
06			Tél : Fax : Mail :			



LISTE DE PRESENCE DES SOUMISSIONNAIRES

Mardi 17 décembre 2019 à 10 heures 30 minutes

Séance d'ouverture des plis relatifs à la Consultation Restreinte pour les travaux d'aménagement d'une salle de culture du Projet CEA-CCBAD



N°	NOM & PRENOM (S)	STRUCTURE	ADRESSES	EMERGEMENT
	Bibayaoheou	PRECISTECH	Tél : 07766447 Fax : Mail :	
	SEKOUA TCHATCHA	ETS AN	Tél : Fax : 0615 2735 Mail :	
	YAO KOUAKOU DICHOU	GROUPE TEFB.CI	Tél : 08.27.18.54 Fax : Mail :	
			Tél : Fax : Mail :	
			Tél : Fax : Mail :	
			Tél : Fax : Mail :	



LISTE DE PRESENCE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'OUVERTURE DE PLIS ET DE JUGEMENT DES OFFRES

Mardi 17 décembre 2019 à 10 heures 30 minutes



Séance d'ouverture des plis relatifs à la Consultation Restreinte pour les travaux d'aménagement
d'une salle de culture du Projet CEA-CCBAD

N°	NOM & PRENOM (S)	STRUCTURE	QUALITE DANS LA COJO	ADRESSES	EMARGEMENT
	Doubo Nounou	UPAB/CP	membre	Tél : 0739093 Fax : Mail :	
	Dr. BIE Alain dit Dikpe	CEA-CCBAD		Tél : 58766795 Fax : Mail : alpbiedie@gmail.com	
				Tél : Fax : Mail :	
				Tél : Fax : Mail :	
				Tél : Fax : Mail :	
				Tél : Fax : Mail :	