

RÉPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union – Discipline - Travail



Ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique



GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE



Crédit IDA n° : 5733 CI



CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU CEA-CCBAD ET LE SUIVI ARCHITECTURAL

Contrat n°001/CS/CEA-CCBAD/17



Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB)

Mars 2017

PROJET DE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE
(CEA-CCBAD)

CONTRAT N° 001/CS/CEA-CCBAD/17

N° DU CONTRAT RESILIE DONNANT DROIT A CE CONTRAT : NEANT

**OBJET : ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES RELATIVES AUX
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU CEA-CCBAD ET
LE SUIVI ARCHITECTURAL**

TYPE DE CONTRAT : PRESTATION DE SERVICES PASSE PAR : Qualification du Consultant (QC)

Titulaire : GROUPEMENT CEFACL/HYDRO-CO Siège social Abidjan, 08 BP 1470 Abidjan 08 Tél : (225) 22 49 37 04 / 07 83 85 44 / 07 09 95 34 E-mail : infos@cefacl.com		
Montant en F CFA (TTC): 44 993 400		
Cautionnement définitif en FCFA : Néant		
Délai d'exécution des études : 60 jours		
Délai d'exécution du suivi architectural : Conforme au délai d'exécution des travaux		
Compte contribuable : 0801474 D		Registre de commerce : CI-ABJ-2007-B-7295
Domiciliation bancaire : SGBCI PALMERAIE		
Réf Compte : CI008 01101 0101631959 – 14 14		
Imputation Budgétaire : CEA-CCBAD		

Sources de Financement	Trésor (CI)	Crédit	Emprunts
- Crédit IDA n° 5733 CI		44 993 400 F CFA	
Engagement couvrant les périodes suivantes:	Sur Trésor (CI)	Sur Crédit	Sur Emprunts
Ordonnancement prévu sur CP Année Courante 2017		44 993 400 FCFA	

1. **Pièces Constitutives du Contrat**

- (1) Le Contrat
- (2) les Conditions générales du Contrat ;
- (3) les Conditions particulières du Contrat ;
- (4) les Annexes

Responsable du Marché : **Projet Centre d'Excellence Africain sur les changements climatiques, la Biodiversité et l'Agriculture durable (CEA-CCBAD)**

Tél. : (225) 08 45 17 26

Mars 2017



CONTRAT DE SERVICES DE CONSULTANT

A REMUNERATION FORFAITAIRE

**TITRE DU PROJET : CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITÉ ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD)**

CREDIT IDA N°. 5733 CI

CONTRAT N°. CS/CEA-CCBAD/17

Entre

**LE CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITÉ ET L'AGRICULTURE DURABLE
(CEA-CCBAD)**

et

LE GROUPEMENT CEFACL/HYDRO-CO

En date du : 21/04/ 2017



Contrat

REMUNERATION FORFAITAIRE

Le présent CONTRAT (ci-après désigné le "Contrat") est passé le 21 Avril 2017,

Entre, d'une part,

Le Centre d'Excellence Africain sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD), représenté par Prof. KONE Daouda, Directeur de WASCAL et Coordonnateur du projet CEA-CCBAD, sis au pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Bingerville Tel : (225) 08 01 77 32 / 47 74 86 05 ; e-mail : daoudakone@gmail.com , (ci-après dénommé le "Client")

Et,

D'autre part,

Le Groupement CEFACL/HYDRO-CO, ayant son siège social à Abidjan, 08 BP 1470 Abidjan 08, Tél : (225) 22 49 37 04 / 07 83 85 55, e-mail : infos@cefacl.com représenté par le Directeur Général du bureau d'Etude CEFACL, N'DRI Yao Théodore, (ci-après appelée "le Consultant")
(Ci-après appelé le "Consultant").

PREALABLEMENT EXPOSE QUE

ATTENDU QUE

- (a) le Client a demandé au Consultant de fournir certains services de consultant tels que définis dans le présent Contrat (ci-après dénommés les "Services") ;
- (b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources humaines et techniques, a accepté de fournir les Services selon les termes et les conditions stipulés dans le présent Contrat ;
- (c) le Client a reçu un crédit de l'Association Internationale de Développement (AID), (ci-après dénommée la "Association") en vue de contribuer au financement du Coût des Services et se propose d'utiliser une partie du crédit pour les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu que (i) les paiements par l'Association ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de l'Association, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'Accord de crédit, y compris les suspensions de retraits du compte du crédit pour tout paiement aux personnes et entités, ou pour toute importation, à la connaissance de la Banque, interdite par la décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies prise en vertu des dispositions du Chapitre VII de la Charte des

Nations Unies et (iii) aucune Partie autre que le Client ne peut se prévaloir de l'Accord de crédit, ni prétendre détenir une créance sur les fonds du crédit;

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés comme faisant partie intégrante du Contrat :

- (a) Les Conditions Générales du Contrat (y compris l'Annexe 1 "Politiques de la Banque – Corruption et Pratiques frauduleuses) ;
- (b) Les Conditions Particulières du Contrat ;
- (c) Les Annexes :

Annexe A :	Termes de Référence	utilisée
Annexe B :	Personnel clé	utilisée
Annexe C :	Ventilation des prix du Contrat	utilisée
Annexe D :	Formulaire de Garantie d'Avance	non utilisée

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat ; les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1 ; l'Annexe A ; l'Annexe B ; l'Annexe C ; l'Annexe D. Toute référence au présent Contrat comprendra, lorsque le contexte le permet, la référence à ses Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat ; en particulier :

- (a) le Consultant fournira les Services conformément aux dispositions du Contrat ; et
- (b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectifs les jours et an ci-dessus :

Signé le 17.1 AVR. 2017.....
Le Directeur Général de CEFACL
(Pour le Groupement CEFACL/HYDRO-CO)

M. N'DRI Yao Théodore



Signé le 21/04/2017.....
Le Président de l'Université FHB
(Pour le Client)

Prof. KARAMOKO Abou



Table des matières

I.	Conditions Générales du Contrat	7
A.	Dispositions Générales.....	7
1.	Définitions.....	7
	Relations entre les Parties	9
	Droit applicable au Contrat	9
	Langue.....	9
	Titres	9
	Notifications.....	9
	Lieux	9
	Autorité du membre responsable	9
	Représentants habilités.....	9
	Corruption et pratiques frauduleuses	9
B.	Commencement, Exécution, Modification et résiliation du Contrat.....	10
	Entrée en vigueur du Contrat	10
	Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur	10
	Commencement des Services.....	10
	Achèvement du Contrat.....	10
	Contrat formant un tout.....	10
	Avenant	10
	Force Majeure	11
	Suspension	12
	Résiliation	12
C.	Obligations du Consultant.....	14
	Dispositions générales.....	14
	Conflits d'intérêts.....	15
	Obligation de réserve	16
	Responsabilité du Consultant.....	16
	Assurance à la charge du Consultant	17
	Comptabilité, Inspection et Audits.....	17
	Obligations en matière de rapports	17
	Droits de propriété du Client sur les rapports et archives	17
	Equipements, véhicules et fournitures	18
D.	Personnel du Consultant et Sous-traitants.....	18
	Description des Personnels clé.....	18
	Remplacement des Personnels clé	18
	Retrait d'Experts clé supplémentaires.....	19
E.	Obligations du Client	19
	Assistance et exonérations	19
	Accès au site du projet	20
	Modification du Droit applicable concernant les impôts et taxes	20

Services, Installations et propriétés du Client	20
Personnel de contrepartie	20
Obligation de paiements.....	21
F. Paiements versés au Consultant	21
Prix du Contrat	21
Impôts et taxes.....	21
Monnaie de paiement	21
Modalités de facturation et de paiement	21
Intérêt pour retard de paiements.....	22
G. Equité et Bonne foi.....	22
Bonne foi.....	22
H. Règlement des différends.....	22
Règlement Amiable.....	23
Règlement des différends.....	23
Annexe 1 : Politiques de la Banque – Corruption et pratiques frauduleuses	25
IV. Annexes.....	32
Annexe A – TERMES DE REFERENCE	32

I. Conditions Générales du Contrat

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Définitions

1.1. A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le Contrat, les termes ci-après ont les significations suivantes :

- (a) "Directives applicables" désigne les Directives pour la sélection et l'emploi des consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits & dons de l'AID, datées de janvier 2011 ("Directives pour les Consultants").
- (b) "Droit applicable" désigne les lois et autres instruments ayant force de loi dans le pays du Gouvernement ou dans tout autre pays indiqué, le cas échéant, dans les **Conditions particulières du Contrat (CPC)**, au fur et à mesure de leur publication et de leur mise en vigueur.
- (c) "Banque" désigne la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) ou l'Association Internationale pour le Développement (AID).
- (d) "Emprunteur" désigne le Gouvernement, une agence gouvernementale ou une autre entité ayant signé l'accord de financement avec la Banque.
- (e) "Client" désigne l'agence d'exécution qui a signé le Contrat de services avec le Consultant sélectionné.
- (f) "Consultant" désigne la personne morale, ou l'entité, professionnel légalement établi, sélectionnée par le Client pour fournir les services en vertu du Contrat.
- (g) "Contrat" désigne l'accord écrit signé entre le Client et le Consultant engageant légalement les deux Parties et qui comprend tous les documents indiqués au paragraphe 1 du Modèle de Contrat (les Conditions Générales (CGC), les Conditions Particulières (CPC), et les Annexes).
- (h) "Jour" signifie jour ouvrable sauf indication contraire.
- (i) "Date d'entrée en vigueur" signifie la date à laquelle le Contrat entre en vigueur et prend effet conformément à la Clause CGC 11.
- (j) "Personnel" désigne collectivement Personnel clé, ou tout autre personnel du Consultant, du sous-traitant ou des

membres du Groupement affecté par le Consultant pour assurer tout ou partie des services en vertu du Contrat.

- (k) "Monnaie étrangère" désigne toute monnaie autre que la monnaie du pays du Client.
- (l) "CGC" désigne les présentes Conditions Générales du Contrat.
- (m) "Gouvernement" désigne le Gouvernement du pays du Client.
- (n) "Groupement" signifie une association, avec ou sans personnalité légale distincte de celle de ses membres, de plus d'une entité, dans laquelle un membre est habilité à conduire toutes les affaires pour et au nom de chacun et de tous les membres du Groupement, et dans laquelle les membres du Groupement sont conjointement et solidairement responsables vis-à-vis du Client dans l'exécution du Contrat.
- (o) "Personnel clé" désigne le personnel spécialisé du Consultant dont les compétences, les qualifications, les connaissances et les expériences sont déterminantes pour la réalisation des services prévus au Contrat et dont le Curriculum Vitae (CV) a été pris en compte dans l'évaluation technique de la Proposition du Consultant.
- (p) "Monnaie nationale" désigne la monnaie du pays du Client.
- (q) "Autre personnel" désigne une personne fournie par le Consultant ou son sous-traitant pour assurer tout ou partie des services en vertu du Contrat.
- (r) "Partie" désigne le Client ou le Consultant, selon le cas ; et, "Parties" désigne les deux à la fois.
- (s) "CPC" désigne les Conditions Particulières du Contrat par lesquelles les CGC peuvent être amendées ou complétées mais pas réécrites.
- (t) "Services" désigne le travail à exécuter par le Consultant en vertu du Contrat, tels que décrits en Annexe A jointe.
- (u) "Sous-traitant" désigne toute personne physique et morale avec laquelle le Consultant passe un accord de sous-traitance d'une partie des services, le Consultant demeurant responsable vis-à-vis du Client de l'exécution du Contrat.
- (v) "Tiers" désigne toute personne physique ou morale autre que le Gouvernement, le Client, le Consultant ou les Sous-traitants.

Relations entre les Parties	2.1 Aucune disposition figurant au Contrat ne peut être interprétée comme créant une relation de commettant à préposé, ou établissant un lien de subordination d'employé à employeur entre le Client et le Consultant. Dans le cadre du Contrat, le Consultant est pleinement responsable du Personnel exécutant les Services et de ses Sous-traitants, le cas échéant, et des Services exécutés par ces derniers ou en leur nom.
Droit applicable au Contrat	3.1 Le Contrat, sa signification, son interprétation, et les relations s'établissant entre les Parties seront régies par le Droit applicable.
Langue	4.1 Le Contrat a été rédigé dans la langue indiquée dans les CPC , qui sera la langue faisant foi pour toutes questions relatives à la signification ou à l'interprétation du Contrat.
Titres	5.1 Les titres ne limiteront, ne modifieront, ni n'affecteront en rien la Signification du Contrat.
Notifications	6.1 Toute notification, demande ou approbation faite en vertu du Contrat devra l'être sous forme écrite dans la langue spécifiée dans la Clause CGC 4. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura été envoyée à cette Partie à l'adresse indiquée dans les CPC . 6.2 Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en donnant à l'autre partie notification écrite envoyée à l'adresse indiquée dans les CPC .
Lieux	7.1 Les Services sont exécutés sur les lieux indiqués à l' Annexe A jointe et, lorsque la localisation d'une tâche particulière n'est pas précisée, en des lieux que le Client approuvera, dans le pays de son Gouvernement ou à l'étranger.
Autorité du membre responsable	8.1 Si le Consultant est constitué d'un Groupement de plus d'une entité, les membres autorisent par la présente l'entité indiquée dans les CPC à exercer en leur nom tous les droits, et remplir toutes les obligations envers le Client en vertu du Contrat et à recevoir, notamment, les instructions et les paiements effectués par le Client.
Représentants habilités	9.1 Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut ou qui doit être établi en vertu du Contrat par le Client ou par le Consultant, pourra l'être par les représentants désignés dans les CPC .
Corruption et pratiques frauduleuses	10.1 La Banque exige le respect de ses politiques concernant la corruption et les pratiques frauduleuses tel qu'édictees dans l' Annexe 1 des CGC.

- a. **Commissions et rétributions** 10.2 Le Client exige du Consultant qu'il déclare toutes les commissions et rétributions qui pourraient être ou qui seront payées à des agents ou à toute autre partie en rapport avec le processus de sélection ou de l'exécution du Contrat. L'information donnée doit comprendre au moins le nom et l'adresse de l'agent ou de l'autre partie, le montant et la monnaie, et l'objet de la commission, prime ou rétribution. Si le Consultant manque à l'obligation de fournir les renseignements ainsi exigés sur les commissions et rétributions, le Client a le droit de résilier le Contrat et la Banque a le droit d'appliquer les sanctions prévues.

B. COMMENCEMENT, EXECUTION, MODIFICATION ET RESILIATION DU CONTRAT

- Entrée en vigueur du Contrat** 11.1 Le Contrat entrera en vigueur à la date ("Date d'entrée en vigueur") de la notification faite par le Client au Consultant de commencer à fournir les Services. Cette notification confirmera que les conditions d'entrée en vigueur du Contrat, le cas échéant, énumérées dans les **CPC** ont été remplies.
- Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur** 12.1 Si le Contrat n'est pas entré en vigueur dans les délais indiqués dans les **CPC** à partir de la date du Contrat signé par les Parties, chacune des Parties peut, par préavis notifié par écrit de vingt-deux (22) jours au moins adressée à l'autre Partie, déclarer le Contrat nul et non avenu, auquel cas aucune Partie ne pourra élever de réclamation du fait du Contrat envers l'autre Partie.
- Commencement des Services** 13.1 Le Consultant confirmera la disponibilité des Personnels clé et commencera l'exécution des Services dans le délai suivant la Date d'entrée en vigueur indiquée dans les **CPC**.
- Achèvement du Contrat** 14.1 A moins qu'il n'ait été résilié auparavant conformément à la Clause CGC 19 ci-après, le Contrat prendra fin dans le délai suivant la Date d'entrée en vigueur indiquée dans les **CPC**.
- Contrat formant un tout** 15.1 Le Contrat contient toutes les clauses, stipulations et dispositions convenues entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties n'a le pouvoir de lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne soit contenue dans le Contrat.
- Avenant** 16.1 Aucun avenant aux termes et conditions du Contrat, y compris toute modification ou variation du volume des services, ne peut se faire que par accord écrit entre les Parties. Toutefois, chaque Partie prendra en considération toutes les propositions de modification ou de variation faites par l'autre Partie.
- 16.1. Dans tous les cas de modifications ou variations substantielles, le consentement préalable et écrit de la Banque est

requis.

Force Majeure

a. Définition

17.1 Aux fins du Contrat, "Force majeure" signifie tout événement hors du contrôle d'une Partie, qui n'est pas prévisible, qui est inévitable et qui rend impossible l'exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu'elle peut être considérée comme étant impossible dans de telles circonstances; et sous réserves de ces exigences, comprennent, mais ne sont pas limités à : guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves, occupations ou autres actions revendicatives ou toute autre action confiscatoire des agences du Gouvernement.

17.2 Ne constituent pas des cas de Force majeure : (i) les événements résultant d'une négligence ou d'une action délibérée d'une des Parties ou d'un de ses Sous-traitants, agents ou employés, (ii) les événements qu'une Partie agissant avec diligence aurait été susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion du Contrat et d'éviter ou de surmonter dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

17.3 L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas des cas de Force majeure.

b. Non rupture de Contrat

17.4 Le manquement d'une Partie à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Contrat, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation a pris toutes précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du Contrat.

c. Dispositions à prendre

17.5 Une Partie faisant face à un cas de Force majeure doit continuer de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en vertu de ce Contrat et doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour minimiser les conséquences de tout cas de Force majeure.

17.6 Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze (14) jours après l'apparition de l'événement ; apporter la preuve de l'existence et de la cause de cet événement ; et de la même façon notifier dans les plus brefs délais le retour à des conditions normales.

17.7 Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses

obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de Force.

17.8 Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Services à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant, sur instructions du Client, doit :

- (a) cesser ses activités et démobiliser, auquel cas il sera remboursé des coûts raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la reprise des Services si le Client le lui demande, où
- (b) continuer l'exécution des Services autant que faire se peut, auquel cas, le Consultant continuera d'être rémunéré conformément aux termes du Contrat ; il sera également remboursé dans une limite raisonnable pour les frais additionnels nécessaires qu'il aurait encourus.

17.9 En cas de désaccord entre les Parties quant à l'existence ou à la gravité d'un cas de Force majeure, le différend sera tranché conformément aux Clauses CGC 44 et 45.

Suspension

18.1. Le Client a le droit de suspendre les paiements au Consultant en lui envoyant une lettre de notification de suspension si le consultant manque de s'acquitter de ses obligations contractuelles, y compris la fourniture des Services; cette lettre de notification de suspension (i) précisera la nature du manquement et (ii) demandera au Consultant de rechercher à y remédier dans un délai ne dépassant pas 30 jours après la réception de la notification de suspension par le Consultant.

Résiliation

19. 1 Le Contrat peut être résilié par chaque Partie selon les dispositions ci-après:

a. Par le Client

19.1.1 Le Client a le droit de résilier le Contrat à la suite de l'un quelconque des événements indiqués aux paragraphes (a) à (f) de la présente Clause. En pareil cas, le Client remettra un préavis par notification écrite d'au moins trente (30) jours calendaires au Consultant pour les cas visés sous (a) à (d), de soixante (60) jours calendaires pour le cas visé sous (e) et de cinq (5) jours calendaires pour le cas de l'événement visé sous (f) :

- (a) si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations contractuelles, comme spécifié dans la notification de suspension suivant la Clause CGC 18 ;
- (b) si le Consultant (ou, si le Consultant est constitué par

plusieurs entités juridiques, l'un de ses Membres) devient insolvable ou fait faillite ou entre en règlement judiciaire, en liquidation ou redressement judiciaire, que ce soit volontairement ou non ;

- (c) si le Consultant ne se conforme pas à la décision finale prise à la suite d'une procédure d'arbitrage engagée conformément aux dispositions de la Clause CGC 45.1;
- (d) si, suite à un cas de Force majeure, le Consultant est placé dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période supérieure à soixante (60) jours calendaires ;
- (e) si le Client, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le Contrat ;
- (f) Si le Consultant manque à son obligation de confirmer la disponibilité des Personnels clé comme exigé à la Clause CGC 13.

19.1.2 En outre, si le Client s'aperçoit que le Consultant s'est livré à des manœuvres de corruption, frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives, lors de la soumission ou de l'exécution du Contrat, le Client a le droit de résilier le Contrat, après notification écrite de quatorze (14) jours calendaires au Consultant.

**b. Par le
Consultant**

19.1.3 Le Consultant a le droit de résilier le Contrat, par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours calendaires, suivant l'un des cas décrits aux paragraphes (a) à (d) ci-après.

- (a) si le Client ne règle pas, dans les quarante-cinq (45) jours suivant réception de la notification écrite du Consultant d'un retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant, conformément aux dispositions du Contrat, et non sujettes à contestation conformément aux dispositions de la Clause CGC 45.1.
- (b) si, à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant se trouve dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période d'au moins soixante (60) jours calendaires.
- (c) si le Client ne se conforme pas à la décision finale prise suite à une procédure d'arbitrage rendue conformément aux dispositions de la Clause CGC 45.1.

- (d) si le Client a manqué à ses obligations contractuelles et n'y a pas remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours (ou tout délai additionnel que le Consultant aurait accepté par écrit) après réception de la notification faite par le Consultant de ce manquement.

c. Cessation des Droits et Obligations

19.1.4 Tous droits et obligations contractuelles des Parties cesseront, à la résiliation du Contrat conformément aux dispositions des Clauses CGC 12 ou CGC 19, ou à l'achèvement du Contrat conformément aux dispositions de la Clause CGC 14, à l'exception (i) des droits et obligations qui pourraient demeurer à la date de résiliation ou d'achèvement du Contrat, (ii) de l'obligation de réserve définie dans la Clause CGC 22 ci-après, (iii) de l'obligation qu'a le Consultant d'autoriser l'inspection, la copie et la vérification de leurs comptes et écritures, conformément à la Clause CGC 25 ci-après, et (iv) des droits qu'une Partie pourrait conserver conformément aux dispositions du Droit applicable.

d. Cessation des Services

19.1.5 Sur résiliation du Contrat par notification de l'une des Parties à l'autre conformément aux dispositions des Clauses CGC 19a ou CGC 19b ci-dessus, le Consultant devra, dès l'envoi ou la réception de cette notification, prendre les mesures permettant de conclure au mieux les Services et tenter de restreindre dans toute la mesure du possible les dépenses correspondantes. En ce qui concerne les documents préparés par le Consultant, et les équipements et autres contributions du Client, le Consultant procédera comme indiqué aux Clauses CGC 27 ou CGC 28 ci-après.

e. Paiement à la suite de la Résiliation

19.1.6 Suite à la résiliation du Contrat, le Client réglera au Consultant les sommes suivantes :

- (a) la rémunération au titre des Services qui auront été effectués de manière satisfaisante avant la date de la résiliation ;
- (b) dans le cas de résiliation selon les paragraphes (d) et (e) de la Clause 19.1.1 ci-dessus, le remboursement dans une limite raisonnable des dépenses résultant de la conclusion rapide et en bon ordre du Contrat, y compris les dépenses de rapatriement des Personnels du Consultant.

C. OBLIGATIONS DU CONSULTANT

Dispositions générales

a. Normes

20.1 Le Consultant exécutera les Services et remplira ses

d'exécution obligations de façon diligente, efficace et économique conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées ; pratiquera une saine gestion ; utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de l'exécution du Contrat ou des Services, le Consultant se comportera toujours en conseiller loyal du Client, et défendra en toute circonstance les intérêts légitimes du Client dans ses rapports avec les Tiers.

20.2 Le Consultant emploiera et fournira des Personnels qualifiés et expérimentés et des sous-traitants tels que requis pour effectuer les prestations.

20.3 Le Consultant peut sous-traiter une partie des Services dans la limite et avec les Personnels clé et sous-traitants qui auront été approuvés au préalable par le Client. Nonobstant cette approbation, le Consultant conservera la pleine responsabilité des Services.

b. Droit applicable aux Services

20.4 Le Consultant exécutera les Services conformément au Contrat et au Droit applicable et prendra toute mesure possible pour que tous son Personnel et ses Sous-Traitants respectent le Droit applicable.

20.5 Durant l'exécution du Contrat, le Consultant respectera les interdictions d'importation de biens et services dans le pays du Client, lorsque ;

- (a) la législation ou la réglementation publique du pays de l'Emprunteur interdit les relations commerciales avec un pays, où
- (b) en application d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit tout paiement à des personnes physiques ou morales d'un pays.

20.6 Le Client fera connaître par écrit au Consultant les coutumes locales qu'il devra respecter et, après une telle notification, le Consultant devra respecter ces coutumes.

Conflits d'intérêts

21.1 Le Consultant protégera avant tout les intérêts du Client sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les intérêts de sa propre société.

a. Consultant ne devant pas bénéficier de

21.1.1 Le paiement du Consultant, qui sera versée conformément aux dispositions des Clauses CGC F (Clauses CGC 38 à 42), constituera la seule rémunération versée au titre du

**commissions,
rabais, etc.**

Contrat et, sous réserve des dispositions de la Clause CGC 21.1.3 ci-après, le Consultant n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du Contrat ou dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et le Consultant s'efforcera à ce que les sous-traitants, ainsi que leur personnels et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.

21.1.2 Si le Consultant, dans le cadre de l'exécution de ses Services, est chargé de conseiller le Client en matière d'acquisition de biens, travaux ou services, le Consultant se conformera aux Directives sur la passation des marchés de la Banque et exercera en toutes circonstances ses responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts du Client. Tout rabais ou commission obtenu par le Consultant dans l'exercice de ses responsabilités en matière de passation des marchés sera crédité au Client.

**b. Non-
participation
du Consultant
et de ses
associés à
certaines
activités**

21.1.3 Le Consultant, ainsi que ses affiliés ou Sous-Traitants et leurs affiliés, s'interdisent, pendant la durée du Contrat et à son issue, de fournir des biens, travaux ou services (autres que services de consultants) destinés à tout projet découlant des Services fournis pour la préparation ou la mise en œuvre du projet, sauf mention contraire dans les **CPC**.

**c. Interdiction
d'activités
incompatibles**

21.1.4 Le Consultant, et sous sa responsabilité ses Sous-Traitants et leur personnel, ne devront pas s'engager, soit directement ou indirectement, dans des activités commerciales ou professionnelles qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées en vertu du Contrat.

**d. Obligation de
signaler tout
risque
potentiel de
conflit
d'intérêt**

21.1.5 Le Consultant, et sous sa responsabilité ses Sous-Traitants et leur personnel ont l'obligation de signaler au Client toute situation réelle ou potentielle de conflit d'intérêt qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à servir au mieux les intérêts du Client, ou qui pourrait être perçue comme telle. Tout manquement à signaler une telle situation peut conduire à la disqualification du Consultant ou à la résiliation du Contrat.

Obligation de réserve

22.1 Le Consultant et sous sa responsabilité son personnel, s'engagent à ne divulguer à aucune personne ou entité des informations confidentielles relatives aux Services ou les recommandations formulées lors de l'exécution des Services ou qui en découleraient, sans autorisation préalable écrite du Client.

Responsabilité du

23.1 Sous réserve des dispositions supplémentaires figurant, le cas échéant dans les **CPC**, les responsabilités du Consultant en vertu du

Consultant	Contrat sont régies par le Droit applicable.
Assurance à la charge du Consultant	24.1 Le Consultant (i) souscrira et maintiendra, et fera en sorte que ses Sous-traitants souscrivent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Sous-traitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions approuvés par le Client, une assurance couvrant les risques et pour les montants indiqués dans les CPC, et (ii) à la demande du Client, lui fournira la preuve que cette assurance a bien été souscrite et maintenue et que les primes ont bien été réglées. Le Consultant s'assurera que cette assurance est en place avant de commencer les Services, comme indiqué dans la Clause CGC 13.
Comptabilité, Inspection et Audits	25.1 Le Consultant tiendra à jour et de façon systématique la comptabilité et la documentation relative aux Services, selon des principes de comptabilité généralement reconnus, et sous une forme suffisamment détaillée pour permettre d'identifier clairement toutes les dépenses et coûts, et la base sur laquelle ils ont été calculés ; il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de la même manière. 25.2. Le Consultant (et sous sa responsabilité tout Sous-Traitant), autorisera l'inspection périodique par la Banque ou par ses représentants du site du projet et l'examen de la comptabilité et de la documentation relative aux Services et à la présentation de la Proposition relative audits Services, et accordera la possibilité aux auditeurs désignés par la Banque de vérifier ladite comptabilité et lesdits documents, si la Banque en fait la demande. L'attention du Consultant est attirée sur la Clause 10 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d'entraver l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Contrat (ainsi qu'à la l'exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de la Banque).
Obligations en matière de rapports	26.1 Le Consultant fournira au Client les rapports et documents indiqués dans l'Annexe A ci-jointe, dans la forme, les délais et selon les quantités indiqués dans cette Annexe.
Droits de propriété du Client sur les rapports et archives	27.1 Sauf disposition contraire dans les CPC, tous les rapports et renseignements se rapportant aux Services, cartes, plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, et tous matériaux collectés ou préparés par le Consultant pour le compte du Client en vertu du Contrat auront un caractère confidentiel et deviendront et demeureront la propriété du Client. Le Consultant remettra tous ces documents au Client avant la résiliation ou l'achèvement du Contrat, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra conserver un exemplaire de ces documents, données et/ou logiciels, mais ne les utilisera pas pour des motifs sans relation avec le Contrat sans avoir obtenu l'accord écrit préalable du

Client.

27.2 Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des tiers pour la conception de ces plans, dessins, spécifications, conception, bases de données, autres documents et logiciels, le Consultant devra obtenir l'approbation écrite préalable du Client pour ces accords et le Client aura le droit, à sa discrétion, de demander à recouvrer le coût des dépenses relatives au développement des programmes concernés. Toutes autres restrictions pouvant concerner l'utilisation de ces documents et logiciels à une date ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les **CPC**.

**Équipements,
véhicules et
fournitures**

28.1 Les équipements, véhicules et fournitures mis à la disposition du Consultant par le Client ou achetés en tout ou en partie grâce à des fonds fournis par le Client, seront propriété du Client et seront marqués en conséquence. Après résiliation du contrat ou à son achèvement, le Consultant remettra au Client un inventaire de ces équipements, véhicules et fournitures et les traitera conformément aux instructions du Client. Le Consultant, sous réserve d'instructions écrites contraires du Client, prendra une assurance pour les équipements, véhicules et fournitures qui demeurera en place tant que ces biens resteront en sa possession, aux frais du Client et pour un montant égal à leur valeur de remplacement.

28.2 Les équipements et fournitures apportés par le Consultant ou son Personnel dans le pays du Gouvernement et utilisés soit aux fins de la mission ou aux fins d'usage personnel resteront propriété du Consultant ou de son Personnel, selon le cas.

D. PERSONNEL DU CONSULTANT ET SOUS-TRAITANTS

**Description des
Personnels clé**

29.1 Les titres, la description des tâches, les qualifications minimales et les estimations de la durée d'engagement nécessaire à l'exécution des Services pour chacun des Personnels clé du Consultant sont décrits dans l'**Annexe B**.

**Remplacement des
Personnels clé**

30.1 Sauf dans le cas où le Client donne son accord par écrit, aucun changement ne sera apporté au Personnel-clé.

30.2 Nonobstant ce qui précède, le remplacement de Personnel clé pendant l'exécution du Contrat ne pourra être envisagé qu'après demande écrite formulée par le Consultant et pour des raisons indépendantes de la volonté du Consultant, notamment sans y être limitées, le décès ou l'incapacité médicale. Dans ce cas, le Consultant devra fournir obligatoirement comme remplaçant une personne de qualification et d'expérience équivalentes ou supérieures, et au même taux de rémunération.

**Retrait d'Experts clé
supplémentaires**

31.1 Si le Client découvre qu'un des membres du Personnel ou sous-traitant s'est rendu coupable d'un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou si le Client établit qu'un des membres du Personnel ou sous-traitant s'est livré à la corruption ou à des pratiques frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives lors de l'exécution des Services, le Consultant doit pourvoir à son remplacement, sur demande écrite du Client.

31.2 Si le Client estime qu'un des membres du Personnel clé, autre personnel ou sous-traitant n'a pas la compétence nécessaire ou se révèle incapable de remplir ses fonctions, le Client a le droit de demander son remplacement, en spécifiant les motifs.

31.3 Tout remplacement d'un personnel ou d'un sous-traitant doit être effectué par un remplaçant dont les qualifications et l'expérience sont supérieures à celles du personnel remplacé et acceptables par le Client.

31.4 Le Consultant devra prendre en charge tous les frais encourus lors du remplacement et/ou retrait de personnel.

E. OBLIGATIONS DU CLIENT

**Assistance et
exonérations**

32.1 Sauf indication contraire dans les **CPC**, le Client fera son possible pour :

- (a) assister le Consultant dans l'obtention des permis de travail et autres documents qui lui sont nécessaires dans le cadre de l'exécution des Services.
- (b) assister le Consultant pour obtenir rapidement, pour son Personnel et, le cas échéant, leurs familles, les visas d'entrée et de sortie nécessaires, les permis de résidence, n et tous autres documents requis pour leur séjour dans le pays du Client pendant l'exécution des Services.
- (c) faciliter le dédouanement des biens nécessaires à l'exécution des Services et des effets personnels appartenant aux Personnels et à leurs familles.
- (c) donner aux agents et représentants officiels du Gouvernement les instructions et les informations nécessaires à l'exécution rapide et efficace des Services.
- (d) assister le Consultant, ses Sous-Traitants et leur personnel à obtenir une exonération de toute obligation d'enregistrement, ou toute autorisation d'exercer leur profession en société ou à titre individuel dans le pays du Client, conformément aux

dispositions du Droit applicable.

- (e) assister le Consultant, ses Sous-Traitants et leur Personnel, conformément aux dispositions du Droit applicable, à obtenir les autorisations d'importer dans le pays du Client des montants en monnaie étrangères raisonnables au titre de l'exécution des Services et des besoins du Personnel, et de réexporter les montants en monnaie étrangères qui ont été versés au Personnel au titre de l'exécution des Services.
- (f) accorder au Consultant toute autre assistance indiquée dans les **CPC**, le cas échéant.

Accès au site du projet

33.1 Le Client garantit au Consultant l'accès libre, gratuit et sans entrave aux sites dont l'accès est nécessaire pour l'exécution des Services. Le Client sera responsable pour tout dommage aux biens, meubles et immeubles qui peuvent en résulter, et exonérera le Consultant et son Personnel de la responsabilité de tels dommages, à moins qu'ils ne résultent d'un manquement ou de la négligence du Consultant, Sous-Traitants ou leur Personnel.

Modification du Droit applicable concernant les impôts et taxes

34.1 Si, après la date de signature du Contrat, le Droit applicable aux impôts et taxes dans le pays du Client est modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts à la charge du Consultant au titre de l'exécution des Services, la rémunération et les dépenses remboursables payables au Consultant en vertu du Contrat, augmenteront ou diminueront en conséquence par accord entre les Parties, et les ajustements correspondants seront portés au montant du Contrat figurant à la Clause CGC 38.1.

Services, Installations et propriétés du Client

35.1 Le Client mettra gratuitement à la disposition du Consultant et du Personnel, aux fins de l'exécution des Services, les services, installations et propriétés indiqués à l'**Annexe A** aux dates et selon les modalités figurant à cette Annexe.

Personnel de contrepartie

36.1 Le Client mettra gratuitement à la disposition du Consultant, le Personnel de contrepartie et d'appui qu'il aura lui-même sélectionné, aidé des conseils du Consultant, si cela est spécifié dans l'Annexe A.

36.2 Le personnel de contrepartie cadre et d'appui, à l'exclusion du personnel de liaison du Client, travaillera sous la direction exclusive du Consultant. Si un membre du personnel de contrepartie n'exécute pas de façon satisfaisante les tâches qui lui sont confiées par le Consultant dans le cadre du poste auquel il a été affecté, le Consultant pourra demander qu'il soit remplacé; à moins d'un motif sérieux, le Client ne pourra pas refuser de donner suite à la requête du Consultant.

Obligation de paiements	37.1 Le Client effectuera les paiements au Consultant au titre des livrables spécifiés à l'Annexe A et de la manière prévue dans la Clause CGC F ci-dessous.
	F. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT
Prix du Contrat	38.1 Le montant du Contrat est fixe et est déterminé dans les CPC. La ventilation du montant total du Contrat est donnée dans l'Annexe C. 38.2 Aucune modification au montant total du Contrat mentionné à la Clause 38.1 ne peut être effectuée sans l'accord des deux Parties aux fins de réviser l'étendue des Services selon la Clause 16 des CGC, et d'amender par écrit les Termes de Référence dans l'Annexe.
Impôts et taxes	39.1 Sauf indication contraire dans les CPC, le Consultant, les Sous-Traitants et le Personnel paieront les impôts, droits, taxes et autres charges imposés en vertu du Contrat. 39.2 A titre d'exception à ce qui précède, et comme indiqué aux CPC, les impôts indirects identifiables (identifiés comme tels lors des négociations du Contrat) seront remboursés au Consultant ou seront payés par le Client au nom du Consultant.
Monnaie de paiement	40.1 Les paiements au titre du Contrat seront effectués dans la (les) monnaie(s) du Contrat.
Modalités de facturation et de paiement	41.1 Le montant total des paiements au titre du Contrat ne doit pas dépasser le montant du Contrat donné dans la Clause CGC 38.1. 41.2 Les paiements dans le cadre du Contrat seront des montants forfaitaires au titre des livrables identifiés dans l'Annexe A. Les paiements seront versés au compte du Consultant sur la base du calendrier présenté dans les CPC. 41.2.1 <u>Avance</u> : Dans les délais prévus après la date d'entrée en vigueur, le Client versera au Consultant une avance du montant indiqué dans les CPC. Sauf mention contraire dans les CPC, l'avance sera payée après constitution par le Consultant d'une garantie bancaire émise en faveur du Client auprès d'une banque qui lui est acceptable, pour un montant (ou des montants) en la (ou les) monnaie(s) précisée(s) dans les CPC ; cette garantie devra (i) rester valide jusqu'à ce que l'avance ait été entièrement remboursée, et (ii) se présenter sous la forme définie dans l'Annexe D ou sous toute autre forme que le Client aura approuvée par écrit. L'avance sera récupérée par le Client en montants égaux correspondant aux paiements forfaitaires progressifs spécifiés dans les CPC jusqu'à ce que

l'avance ait été totalement remboursée

41.2.2 Paielements forfaitaires progressifs : Le Client versera au Consultant dans le délai de soixante (60) jours à compter de la réception par le Client du (des) livrable(s) et de la facture pour le montant forfaitaire correspondant. Le paiement ne sera pas effectué si le Client n'approuve pas le(s) livrable(s) présenté(s) comme satisfaisant(s), auquel cas le Client fera part de ses remarques au Consultant dans le même délai de soixante (60) jours. Le Consultant apportera rapidement les corrections nécessaires, puis la procédure ci-avant sera réitérée.

41.2.3 Paieement final : le paiement final effectué au titre de la présente Clause ne pourra être versé qu'après remise par le Consultant du rapport final et son approbation par le Client comme étant satisfaisant. Les Services seront alors considérés achevés et acceptés par le Client. Le dernier montant forfaitaire sera réputé avoir été approuvé pour paiement par le Client dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant réception par le Client à moins que celui-ci dans ce même délai de (90) jours calendaires ne notifie par écrit au Consultant les insuffisances et les inexactitudes qu'il aurait relevées dans l'exécution des Services ou dans le Rapport final. Le Consultant apportera immédiatement les changements et les corrections nécessaires et la même procédure sera réitérée.

41.2.4 Tous les paiements effectués au titre du Contrat seront versés aux comptes du Consultant qui sont spécifiés dans les **CPC**.

41.2.5 A l'exception du paiement final visé au 41.2.3 ci-dessus, les paiements ne constituent pas preuve d'acceptation des Services et ne libèrent pas le Consultant de ses obligations au titre du Contrat.

Intérêt pour retard de paiements

42.1 Si le Client ne règle pas dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle le paiement est dû en vertu de la Clause 41.2.2, les sommes qui sont dues au Consultant, des intérêts seront versés au Consultant pour chaque jour de retard au taux annuel indiqué dans les **CPC**.

G. EQUITE ET BONNE FOI

Bonne foi

43.1 Les Parties s'engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des objectifs du Contrat.

H. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Règlement Amiable

44.1 Les Parties chercheront à résoudre tout différend à l'amiable par consultation mutuelle.

44.2 Dans le cas où une des Parties fait objection à une action ou défaut d'action de l'autre Partie, la première peut notifier par écrit à la seconde les motifs du différend, en fournissant tous détails nécessaires. La Partie qui se voit ainsi notifier le différend examinera celui-ci et répondra par écrit dans les quatorze (14) jours à date de la réception de la notification. Si elle ne répond pas dans les quatorze (14) jours, ou si le différend ne peut être résolu dans les quatorze (14) jours suivant la réponse, la Clause CGC 45.1 s'appliquera.

Règlement des différends

45.1 Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties en raison des ou lié aux dispositions contractuelles et qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera soumis par l'une ou l'autre Partie à un règlement conformément aux dispositions spécifiées dans les **CPC**.

II. Conditions Générales

Annexe 1 : Politiques de la Banque – Corruption et pratiques frauduleuses

(Le texte de cette Annexe 1 ne doit pas être modifié)

Directives pour la sélection et l'emploi de Consultants par les emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'AID, datées de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 :

“Fraude et Corruption”

1.23 La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu'elle finance, de demander aux Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses prêts), aux consultants et leurs agents (qu'ils soient déclarés ou non), aux sous-traitants, aux prestataires de services, ainsi qu'aux personnels de ces entités, d'observer les règles d'éthique professionnelle les plus strictes, lors de la passation et de l'exécution des marchés financés par la Banque [Note : Dans ce contexte, toute action entreprise par un consultant ou un de son personnel, ou ses agents, ou ses sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs, et/ou leurs employés, pour influencer le processus de sélection ou l'exécution du contrat pour un avantage indu, est inacceptable]. En vertu de ce principe, la Banque :

- (a) Aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
 - (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur l'action d'une autre personne ou entité¹;
 - (ii) se livre à des «manœuvres frauduleuses» quiconque agit, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation²;
 - (iii) se livrent à des «manœuvres collusoires» les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités³;

¹ Aux fins de cet alinéa, le terme «une autre personne ou entité» fait référence à un agent public ou une autorité publique agissant dans le cadre de l'attribution ou de l'exécution d'un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d'autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent.

² Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » désigne tout participant ou agent public ; les termes « avantage » et « obligation » se réfèrent au processus d'attribution ou d'exécution ; et « agit ou s'abstient d'agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer l'attribution ou l'exécution du contrat.

³ Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » fait référence à tout participant à la procédure de passation (y compris les agents publics) qui entreprend par lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'une autre entité qui ne participe pas au processus de sélection ou d'attribution, de simuler une procédure concurrentielle ou d'établir le montant des offres à un niveau artificiel ou non compétitif, ou qui entretient une relation de connivence avec les autres participants ou tout autre manquement..

- (iv) se livre à des «manœuvres coercitives» quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'en influencer indûment les actions⁴ ;
- (v) Se livre à des « manœuvres obstructives »
 - (aa) Quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusoires, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinés à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; où
 - (bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen ;
- (b) Rejettera la proposition d'attribution du marché si elle établit que le consultant auquel il est recommandé d'attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, de ses prestataires de services, ou de ses sous-traitants, et/ou de leurs employés, est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce marché ;
- (c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire des produits du prêt s'est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou l'exécution du marché en question sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d'information de la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- (d) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application des procédures de sanctions de la Banque⁵, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une période déterminée : i) de toute attribution de marché financé par la Banque : et ii) de la possibilité d'être retenu comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de service⁶ au profit d'une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque.

⁴ Aux fins de cet alinéa, le terme « personne » fait référence à tout participant lors d'une procédure d'attribution ou lors de l'exécution d'un contrat.

⁵ Une entreprise ou un individu peut être exclu de l'attribution de marchés financés par la Banque à la suite : i) de l'achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris entre autres, de l'exclusion croisée convenue avec les autres Institutions Financières Internationales dont les Banques Multilatérales de Développement et de l'application des procédures de sanctions pour fraude et corruption relatives à la passation des marchés du Groupe de la Banque Mondiale ; et ii) d'une suspension temporaire ou d'une suspension temporaire rapide liée à des procédures de sanctions en cours. Voir la note de bas de page 14 et le paragraphe 8 de l'Annexe 1 des présentes Directives.

⁶ Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services retenu est celui qui a été soit : i) inclus par le soumissionnaire dans sa proposition en raison de l'expérience particulière et essentielle et du savoir-faire qui ont été pris en compte dans l'évaluation technique de la proposition du consultant ; ou ii) désigné par l'Emprunteur.

III. Conditions particulières du Contrat

Numéro de la Clause CG	Modifications et compléments aux Clauses des Conditions Générales du Contrat
1.1(b) et 3.1	Le Contrat sera interprété conformément au Droit de la République de Côte d'Ivoire
4.1	La langue est le français
6.1 and 6.2	Les adresses sont : Pour le Client : Centre d'Excellence Africain sur les changements Climatiques, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD), sis à Bingerville – Pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny A l'attention de : <u>Prof. KONE Daouda,</u> Coordonnateur du projet CEA-CCBAD Télécopie : (225) 08 45 17 26/47 74 86 05 Courriel (e-mail) : tehiaarmand@yahoo.fr Pour le Consultant : GROUPEMENT CEFACL/HYDRO-CO A l'attention de : <u>N'DRI Yao Théodore</u> Le Directeur général de CEFACL Télécopie : (225) 22 49 37 04 Courriel (e-mail) : infos@cefacl.com
8.1	N/A
9.1	Les représentants habilités sont : Pour le Client : <u>Prof. KONE Daouda</u> Coordonnateur du CEA-CCBAD Pour le Consultant : <u>N'DRI Yao Théodore</u> Le Directeur général de CEFACL
11.1	Les conditions de mise en vigueur sont les suivantes : <i>Approbation du Contrat par le client</i>
12.1	Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur: Le délai est de un (01) mois
13.1	Démarrage des prestations : Le nombre de jours sera quinze (15) jours maximum

	La confirmation de la disponibilité des Personnels clé pour démarrer la mission sera donnée par écrit au Client sous forme de déclaration écrite signée par chaque Personnel clé.
14.1	Achèvement du Contrat : La période considérée sera soixante (60) jours.
21 b.	Le Client se réserve le droit de déterminer au cas par cas si le Consultant doit être disqualifié pour la fourniture de biens, travaux ou de services autres que les services de consultant en raison d'un conflit de la nature décrite dans la Clause CGC 21.1.3 Oui <u> X </u> Non <u> </u>.
23.1	Aucune disposition additionnelle.
24.1	Le consultant (et sous-traitant(s) éventuel(s)) prendra toutes les dispositions pour la couverture d'assurance contre les risques liés à l'exécution de ce Contrat. Au besoin le Client pourra par écrit s'assurer de la souscription des assurances ci-dessous : (a) Assurance de responsabilité professionnelle, avec une couverture minimum d'une fois le montant du contrat (b) Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés dans le pays du Client par le Consultant ou son Personnel ou Sous-traitants, pour une couverture minimum conformément au Droit applicable dans le pays du Client (c) Assurance au tiers, pour une couverture minimum conformément au Droit applicable dans le pays du Client (d) Assurance patronale et contre les accidents de travail couvrant les Experts et les Sous-traitants, conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays du Client, ainsi que, pour ce qui est des Personnels, assurance vie, maladie, voyage ou autre, selon le cas ; (e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les équipements financés en totalité ou en partie au titre du Contrat, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des Services, (ii) les biens du Consultant utilisés dans l'exécution des prestations et (iii) les documents préparés par le Consultant pour l'exécution des Services.
27.1	Applicable
27.2	Le Consultant ne pourra utiliser ni ces documents et logiciels à des

	fin n'ayant aucun rapport avec le présent Contrat, sans autorisation préalable écrite du Client.
38.1	Le montant total du Contrat est : Quarante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre cent (44 993 400) Francs CFA incluant les taxes locales indirectes réparti comme suit : Honoraires : Quarante-quatre millions cinq cent quatre-vingt mille quatre cent (44 580 400) Francs CFA toutes taxes comprises correspondant aux deux phases de l'étude (études techniques et suivi architectural) Frais remboursables : quatre cent treize mille (413 000) francs CFA toutes taxes comprises Les taxes locales indirectes applicables dans le cadre du Contrat pour les Services à fournir par le Consultant payées par le Client au Consultant.
39.1 et 39.2	Le Client remboursera le Consultant, les Sous-traitants et les Personnels de : (a) tout paiement effectué au Consultant, aux Sous-traitants et aux Personnels (autres que les ressortissants ou résidents permanents du pays du Client), au titre de l'exécution des Services ; (b) tous équipements, matériaux et fournitures apportés dans le pays du Client par le Consultant ou ses Sous-traitants dans le cadre de l'exécution des Services et qui après avoir été importés seront par la suite réexportés par eux ; (c) tout équipement importé dans le cadre de l'exécution des Services et payé sur les fonds octroyés par le Client et considéré comme étant la propriété du Client ; (d) tout bien importé dans le pays du Client par le Consultant, les Sous-traitants ou les Personnels (à l'exception de ressortissants ou résidents permanents du pays du Client), ou les familles de ce Personnel, pour leur usage personnel et qui sera par la suite réexportée lorsqu'ils quitteront le pays du Client, sous réserve que : i) Le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel respectent les procédures douanières en vigueur pour l'importation des biens dans le pays du Client ; et ii) si le Consultant, les Sous-traitants ou le Personnel ne réexportent pas ces biens importés en franchise de droits et taxes mais en disposent dans le pays du Client le Consultant, les Sous-traitants ou le

	Personnel, selon le cas, (a) s'acquitteront de ces droits et taxes conformément à la réglementation du pays du Client, ou (b) rembourseront au Client ces taxes et droits si les Consultants les avaient payés au moment de l'importation dans le pays du Client.
41.2	Calendrier des paiements : <u>PAHSE 1 : ETUDES TECHNIQUES (APS, APD+DAO) et assistance au choix de l'entrepreneur : 38 680 400 F CFA TTC</u> ◆ 10% du montant des honoraires de la phase 1 soit trois millions huit-cent soixante-huit mille quarante (3 868 040) francs CFA seront payés au consultant à la remise du rapport de démarrage jugé acceptable par le client ◆ 40% du montant des honoraires de la phase 1 soit quinze millions quatre-cent soixante-douze mille cent soixante (15 472 160) francs CFA seront payés au consultant à la remise de l'Avant-Projet Sommaire (APS) jugé acceptable par le Client, ◆ 40% du montant des honoraires de la phase 1 soit la somme de quinze millions quatre-cent soixante-douze mille cent soixante (15 472 160) francs CFA seront payés au consultant à la remise de l'Avant-Projet Détaillé jugé acceptable par le Client, ◆ 10% du montant des honoraires de la phase 1 soit trois millions huit-cent soixante-huit mille quarante (3 868 040) francs CFA seront payés au consultant à la remise de l'analyses des offres jugées acceptable par le Client, <u>PAHSE 2 : SUIVI ARCHITECTURAL : 5 900 000 F CFA TTC</u> Le montant du contrat consacré au suivi architectural des bâtiments sera payé comme suit : ◆ Cinquante pour cent (50%) du montant toutes taxes comprises de la phase 2 soit deux millions neuf cent cinquante mille (2 950 000) francs CFA seront payés au consultant à l'avancement physique des travaux à 50% et à la remise du rapport d'activités jugé acceptable par le client. ◆ Cinquante pour cent (50%) du montant toutes taxes comprises de la phase 2 soit deux millions neuf cent cinquante mille (2 950 000) francs CFA seront payés au consultant à l'avancement physique des travaux à 50% et à la remise du

	rapport de fin des travaux jugé acceptable par le client. <u>FRAIS REMBOURSABLES :</u> Les frais remboursables du contrat à hauteur de trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA hors taxes soit un montant toutes taxes comprises de quatre cent treize mille (413 000) mille francs CFA seront payés au consultant sur présentation de pièces justificatives jugées acceptables par le client <u>Le délai de paiement :</u> 21 jours au plus tard après la remise de la facture et du rapport correspondant jugé acceptable par le Client
41.2.1	Non applicable
41.2.4	Les intitulés de comptes sont : Pour la(les) monnaie(s) étrangère(s) : <i>Sans Objet</i> Pour la monnaie nationale : Code banque : CI008 Code guichet : 01101 Numéro de compte : 0101631959 - 14 Clé RIB : 14 Domiciliation bancaire, adresse géographique et postale de la banque: SGBCI Palmeraie
42.1	Le taux d'intérêt annuel est : Le taux de la Banque Centrale des Etat de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) majoré de 1.
45.1	Tout différend, controverse ou réclamation dû ou lié au présent Contrat, ou la rupture, résiliation ou l'invalidité dudit Contrat, non réglés à l'amiable, seront soumis à arbitrage de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cote d'Ivoire (CACI).

IV. Annexes

ANNEXE A – TERMES DE REFERENCE

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'Université Félix Houphouët Boigny, est un établissement d'enseignement supérieur dont les objectifs sont la recherche, l'enseignement supérieur et le service à la communauté qui abrite en son sein l'Ecole Doctorale WASCAL (West African Service Science Center on Climate Change and Adapted Land Use) sur les changements climatiques et la Biodiversité. L'Université Félix Houphouët Boigny s'appuyant sur l'Ecole Doctorale et soucieux de l'influence grandissante des changements climatiques puis de leurs impacts sur l'agriculture a proposé et obtenu le label de Centre d'Excellence sur les Changements Climatiques la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CCBAD) qui bénéficiera de l'appui de la Banque Mondiale. Avec ce Label, l'Excellence en formation et en recherche ainsi que la Gouvernance sont des missions très pertinentes qui entrent dans l'objectif de Développement de la Côte d'Ivoire.

Les changements climatiques peuvent engendrer des perturbations significatives sous l'influence de plusieurs facteurs qui doivent être élucidés et appréhendés pour rechercher des mesures d'adaptation ou des stratégies durables selon des modèles de prévision efficaces. Il s'agit de phénomènes pouvant influencer négativement la sécurité alimentaire et la biodiversité à travers l'incapacité des cultures, les difficultés de reconstitution des écosystèmes et d'adaptation des espèces animales aux nouveaux écosystèmes.

La Banque Mondiale en investissant dans les Institutions d'enseignement supérieur voudrait à travers la formation et la recherche soutenir durablement le développement technologique des pays à travers l'accroissement des ressources humaines. Ainsi l'accord de financement qui engage la Côte d'Ivoire a été co-signé le 21 octobre 2015 par le Représentant de la Banque Mondiale et la Ministre Déléguée auprès du Ministère de l'Economie et des Finances. Cet accord de financement a été suivi de la signature du contrat de performance par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Présidente de l'Université Félix Houphouët Boigny.

Pour atteindre l'Excellence en formation et en recherche, le renforcement des capacités à travers des formations diplômantes et des formations de courte durée est envisagé.

Pour le démarrage de ses activités, le **CEA-CCBAD** envisage la construction d'un centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable sur le site du **WASCAL AU POLE SCIENTIFIQUE DE BINGERVILLE EX-ESIE**. Pour s'assurer de la qualité de ces ouvrages, l'Unité de Gestion du Projet souhaite sélectionner un

consultant pour d'exécuter les études Architecturales et Techniques des travaux de construction du bâtiment, et suivi architectural.

II – OBJET DES TERMES DE REFERENCE

Le présent projet a pour objet de définir les termes de référence pour la sélection d'un cabinet d'architecture (consultant) agréé ou un cabinet spécialisé, en vue de procéder à l'élaboration des dossiers d'appel d'offres, aux suivis et contrôles architecturaux des travaux à exécuter.

III- MISSIONS DU CONSULTANT

La présente mission vise l'élaboration des études architecturales et techniques pour les travaux de construction d'un centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable sur le site du **WASCAL AU POLE SCIENTIFIQUE DE BINGERVILLE EX-ESIE**.

Le mandat du consultant consistera, de manière générale, à exécuter les études architecturales et techniques.

Le consultant sera chargé entre autre et à cet effet :

- **De l'élaboration d'un Avant-Projet Sommaire (APS) ;**
 - Etablir le cahier des charges des travaux à accomplir ;
 - Établir l'avant-projet sommaire (APS) ;
 - Évaluer les coûts estimatifs des travaux en bâtiments ;
 - Soumettre le projet à la validation du **CCBAD**.

- **Avant-Projet Détaillé (APD), Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) et Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la passation des marchés ;**
 - Réaliser l'Avant-Projet Détaillé (APD) ;
 - Élaborer le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux ;
 - Établir un devis estimatif complet ;
 - Une note justificative des prix unitaires ou des montants forfaitaires utilisés pour l'estimation détaillée ;
 - Les différents plans et schémas d'exécution selon le type de sous-projet (coffrage, ferrailage, électricité, alimentation en eau, évacuation des eaux, etc.) ;

-
- Le dossier technique des ouvrages (plan de situation, plan masse, plan de VRD, plans des ouvrages, notes de calcul, levés topographiques, essais géotechniques, etc.) ;
 - Assister le Maître d'ouvrage dans l'évaluation des offres des entreprises pour la fourniture des équipements ;
 - Conseiller utilement le Maître d'Ouvrage.

NB : Pour le volet environnemental, le Consultant veillera à inclure dans le rapport les données en rapport avec l'atténuation des impacts environnementaux à respecter par l'entrepreneur pendant l'exécution des travaux.

IV- RESULTATS DE LA MISSION DU CONSULTANT

- Les spécifications techniques des travaux à réaliser sont maîtrisées ;
- Le coût des travaux de construction est estimé
- La durée des travaux de construction est définie ;
- Le niveau de compétence du personnel requis pour la réalisation des travaux est connu

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

Le consultant sera donc chargé des tâches suivantes :

1- Phase I : Elaboration du dossier d'Avant Projet Sommaire(APS)

Les pièces graphiques à remettre sont les suivantes :

Etablir les plans architecturaux d'avant-projet sous forme graphique :

- Plan de levé topographique Ech : 1/000^e ou 1/2000^e
- Plan de masse Ech : 1/500^e
- Plan des bâtiments Ech : 1/100^e
- Coupes-façades Ech : 1/100^e
- Plan de toiture Ech : 1/100^e
- Plan d'électricité et d'assainissement

- Perspective d'ensemble (3D)

Le consultant devra fournir les pièces graphiques de cette phase sous forme d'album sur support papier, format A3 dans un délai **d'un (1) mois** en cinq (05) exemplaires dont un reproductible et sur support numérique (CD ROM).

2- Phase II : Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO)

Le consultant devra fournir les documents du dossier d'appel d'offres ci-après :

Partie graphique

- Plan de masse : 1/200e

Ce plan de masse doit comporter des repères, par bâtiment.

- Plan Architecte Ech : 1/50^e respectant le programme des travaux établis par le maître D'ouvrage ;
- Coupes – façades Echelle 1/50^e,
- Plan de toiture : Echelle 1/50^e selon le cas,
- Plan de détails : Echelle 1/10^e et 1/20^e
- Plan d'électricité, de plomberie et d'assainissement,
- Plan de structure (Plan béton armé) certifié par un cabinet spécialisé dans les contrôles de Normalisation de Risque NR
- Plan de calepinage des claustras et des menuiseries Echelle 1/10e et 1/20e

Pièces écrites :

- Devis descriptif : détaillé
- Devis quantitatif : sur la base des lots de travaux fournis par le maître d'ouvrage, le consultant établira le devis quantitatif (DQ) avec un cadre de bordereau détaillé, chacun de ses articles correspondra à ceux du devis descriptif de chaque corps d'état. Il sera établi par corps d'état et regroupé avec un récapitulatif par lot.
- Devis quantitatif estimatif (DQE) : Il sera établi sur la base du DQ avec un récapitulatif par lot et l'enveloppe budgétaire allouée.

Le consultant devra fournir les documents ci-dessus cités du dossier d'appel d'offres en cinq (05) exemplaires, dont un reproductible dans un délai d'un (01) mois.

N.B : Le Cahier des Clauses Administratives et Générales (RPAO), le Cahier des Clauses et Conditions Particulières (CCCP) et le Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP), ne font pas partie des prestations du consultant. Ils seront établis par le CCBAD.

V. DUREE DE LA MISSION ET ZONE D'INTERVENTION

La date prévue pour le début des prestations sera fixée par un ordre de service du CCBAD et notifié au consultant. La durée de la mission du consultant sera de deux (02) mois composée comme suit :

- 1 mois pour l'élaboration du dossier APS
- 1 mois pour l'élaboration du dossier d'appel d'offres (DAO)

Le consultant aura pour zone d'intervention le site de **WASCAL AU POLE SCIENTIFIQUE DE BINGERVILLE EX-ESIE**

VI. MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION

1- Profil du consultant

Le consultant devra avoir une grande expérience dans les études techniques des travaux de construction, spécifiquement avoir réalisé au moins deux (2) projets d'études techniques de construction ou de réhabilitation de bâtiments à usage scolaire.

2- Moyens humains

Le consultant doit justifier de la disponibilité du personnel en nombre suffisant pour l'exécution des études à savoir :

- **Un (1) chef de projet** représentant du consultant, sera directement responsable de la qualité des prestations, de la coordination et de la supervision des experts et, d'une manière générale, de toutes les activités objet des présents Termes de Référence.

Le profil du chef de projet :

Qualification académique

Un architecte ou ingénieur génie civil BAC+5 ayant des compétences professionnelles et techniques dans le domaine du bâtiment.

Expérience professionnelle

Au moins dix (10) ans d'expérience et avoir réalisé au moins cinq (5) projets similaires.

- **Un (1) chef de projet adjoint**

Le profil du chef de projet adjoint :

Qualification académique

Un architecte

Expérience professionnelle

Au moins cinq (5) ans d'expérience et avoir réalisé au moins cinq (5) projets similaires.

- **Un (1) expert en VRD**

Le profil de l'expert en VRD :

Qualification académique

Ingénieur génie civil (BAC+4) spécialisé en Voirie et Réseaux Divers ayant des compétences professionnelles et techniques dans le domaine des VRD.

Expérience professionnelle

Cinq (5) ans d'expérience et Avoir réalisé au moins trois (3) projets de travaux de VRD.

- **Un (1) expert en Environnement**

Le profil de l'expert en Environnement :

Qualification académique

- avoir un niveau BAC + 5 dans une science de l'Environnement (biologie, foresterie, agronomie, géographie, etc.) ;

Expérience professionnelle

- avoir une expérience avérée d'au moins cinq (5) ans dans la préparation de documents environnementaux et d'étude d'impacts environnementaux et sociaux ;
 - posséder une bonne maîtrise des exigences opérationnelles et procédurales de la Banque Mondiale en matière d'études environnementales et sociales ;
 - disposer d'une connaissance des normes et réglementations environnementales en Côte d'Ivoire ;
- avoir une connaissance des risques environnementaux liés aux travaux de génie civil et d'établissements devant accueillir régulièrement de personnes adolescentes et jeunes

- **Un (1) expert en levés topographiques.**

Le profil de l'expert en levés topo :

Qualification académique

Ingénieur génie civil (BAC+4) spécialité **géomètre**

Expérience professionnelle

Au moins cinq (5) ans d'expérience et avoir réalisé au moins trois (3) projets similaires.

- **Deux (2) dessinateurs** pour l'établissement des plans sous la supervision du chef de projet

Le profil des dessinateurs :

Qualification académique

- Être titulaire d'un diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en génie civil/bâtiment ou équivalent ;

Expérience professionnelle

- Avoir au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle générale dont un minimum de trois (3) années dans le domaine du dessin en bâtiment de travaux de construction et/ou de réhabilitation de bâtiment ;
 - Il est souhaité que le dessinateur-projeteur en bâtiment connaisse la géométrie en 3 D (perspective et descriptive), les matériaux et les techniques employés dans la construction, les réglementations et les normes en vigueur.
 - Le dessinateur-projeteur en bâtiment doit aussi faire preuve d'une excellente perception de l'espace, de méthode et de rigueur, de minutie et de précision, de créativité ;
 - La connaissance des projets d'infrastructures universitaires serait un atout.
- **Deux (2) métreurs** pour les devis quantitatifs.

Qualification

- Être titulaire d'un diplôme de Brevet de Technicien Supérieur en génie civil/bâtiment ou équivalent ;

Expérience professionnelle

- Avoir au moins cinq (5) années d'expérience professionnelle générale dont un minimum de trois (3) années dans le domaine du métrage de travaux de construction et/ou de réhabilitation de bâtiment ;
- Le métreur doit posséder de bonnes connaissances en construction, en aménagement des bâtiments, des matériaux et des logiciels de métré.

3- Moyens Matériels

Le consultant devra pourvoir tous les moyens lui permettant de remplir sa tâche dans les conditions requises.

VII. OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU CONSULTANT

1- Obligation du Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage s'engage à :

- Fournir tous les documents en sa possession nécessaires à l'étude, ainsi que le programme de construction, extrait topographique et certificat d'urbanisme ;
- Honorer le paiement des sommes dues au consultant dans les délais contractuels du marché.

2- Obligation du Consultant

Le cabinet d'architecture ou le bureau d'études agira pour le compte du **Ministère de L'enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique** (autorité contractante) maître de l'ouvrage, représenté par le **Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable (CEA-CCBAD)**.

Il doit assumer ses responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire, dans la mesure de ses seules fautes professionnelles.

- Il s'engage à fournir les prestations demandées dans le délai qui lui sera imparti et dans les règles de l'art ;
- Il doit être assuré contre les risques encourus dans l'exercice de sa fonction ;
- Il installera un bureau en Côte d'Ivoire pendant toute la durée de son contrat si cela est nécessaire.

VIII. NOTE METHODOLOGIQUE

Le Consultant présentera une note méthodologique décrivant sa compréhension de la mission. Cette note décrira les méthodes, l'organisation et l'approche pratique de sa mission d'études et toutes autres dispositions qui permettront au **CCBAD** d'apprécier la qualité des services proposés.

IX- MODE DE SELECTION DU CONSULTANT

Le recrutement du bureau d'études ou du cabinet d'architecture se fera suivant la méthode de qualification de consultant conformément aux procédures décrites dans les Directives de la Banque Mondiale pour la sélection et l'emploi de consultants, édition Janvier 2011, révisé

ANNEXE B : PERSONNEL CLE

1. Poste : CHEF DE PROJET
2. Nom du Consultant : CEFACL
3. Nom de l'employé : N'DRI Yao Théodore
4. Date de naissance : 01 Janvier 1961 Nationalité: Ivoirienne
5. Education :

DATE: 2004 Diplôme d'Ingénieur de conception des Travaux Publics (BAC+5)
Institut National Polytechnique FELIX HOUPHOUET BOIGNY de
Yamoussoukro – Côte d'Ivoire

DATE: 1996 Diplôme d'Ingénieur des Techniques des Travaux Publics
Institut National Polytechnique FELIX HOUPHOUET BOIGNY de
Yamoussoukro – Côte d'Ivoire

DATE: 1984 Diplôme de Technicien Supérieur option Urbanisme
Ecole Nationale Supérieure des Travaux publics de Yamoussoukro
(ENSTP) en Côte d'Ivoire

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :
Secrétaire Général de la Chambre des Ingénieurs Conseils de Côte d'Ivoire (CHANIE)

7. Autres formations :

Juin 2005 : Cellule de Coordination de la Coopération Côte d'Ivoire / Union Européenne
Séminaire de formation sur la gestion du cycle des projets

Novembre 1998 : FECA Abidjan

Séminaire de formation sur la réalisation et la conduite des études ou
travaux

8. Pays où l'employé a travaillé :

Côte d'Ivoire	05/2013 à ce jour
Guinée (Conakry)	03/2008 – 09/2011 06/2013 – 08/2013 03/ 2012 – 05/ 2012 02/ 2013 – 04/ 2013
Côte d'Ivoire	1986 – 03/2008

9. Langues :

	Parlé	Lu	Ecrit
Français	Excellent	Excellent	Excellent
Anglais	Moyen	Moyen	Moyen

10. Expérience professionnelle :

Depuis: 1994 Jusqu'à: aujourd'hui

Employeur: CEFACL

Poste: Directeur Général, Chef de mission

Depuis: Mai 2016 Jusqu'à: Août 2016

Employeur: Programme de Décentralisation FEICOM villes moyennes (Kribi, Cameroun)

Poste : Formateur sur le thème de « La maîtrise d'ouvrage locale au profit du FEICOM et du Programme Décentralisation FEICOM villes moyennes »

Depuis: Mai 2013 Jusqu'à: Mai 2016

Employeur: AFC Consultants international

Poste : Expert Génie Civil appui au programme sucre CAPS/ Ministère de l'Agriculture

Depuis: Mars 2008 Jusqu'à: Septembre 2011

Employeur: GOPA Consultants (Bureau d'Etudes Allemand)

Poste: Chef de mission de la maîtrise d'œuvre déléguée du Programme de réhabilitation et de développement de la Guinée Forestière (9ème FED, coût 12 millions d'Euro)

Depuis: Mars 2005 Jusqu'à: Mars 2008

Employeur: TRANSTEC (Bureau d'Etude Belge)

Poste: Expert Génie Civil : ingénieur en chef (chargé des études, du suivi et contrôle des travaux)

Depuis: 1996 Jusqu'à: Mars 2005

Employeur: Commission Européenne

Poste: Directeur Consultant génie civil et décentralisation

Depuis: 2004 Jusqu'à: 2005

Employeur: Conseil Général du département de Toumodi

Poste: Chef de mission de l'assistance technique et Conseiller technique

Depuis: Février 2002 Jusqu'à: Juin 2002

Employeur: RDECOD/Franche Comté / MAE France

Poste: Consultant, Evalueur externe

Depuis: Février 2002 Jusqu'à: Novembre 2002

Employeur: AFD/AIMF/FIDA

Poste: Consultant, chargé des études techniques (voirie et réseaux de drainage)

Depuis: Juin 2002 Jusqu'à: Novembre 2002

Employeur: Cabinet Institution et Développement (I&D) pour la Commission
Européenne

Poste: Consultant, chargé des études pour le montage institutionnel du Projet de
soutien à la décentralisation et à l'aménagement du territoire (PSDAT)

Depuis: 1998 Jusqu'à: 2002

Employeur: Banque Mondiale

Poste: Expert Génie Civil

Depuis: 1997 Jusqu'à: 1998

Employeur: Ministère de l'intérieur - Direction Générale des Collectivités Territoriales
(D.G.C.T.)

Poste: Expert en techniques municipales

Depuis: 1991 Jusqu'à: 1994

Employeur: Ministère de l'intérieur - Direction Générale des Collectivités Territoriales
(D.G.C.T.)

Poste: Chef de service de l'équipement des travaux et contrôles

Depuis: 1986 Jusqu'à: 1991

Employeur: Ministère de l'intérieur, Mairie de Korhogo

Poste: Chef des services Techniques de la Mairie de Korhogo

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé et du Permis de Construire ▪ Etudes pour l'acquisition des équipements médicaux, biomédicaux et des moyens logistiques ▪ Elaboration des Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) travaux ▪ Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés des travaux ▪ Suivi technique, financier et administratif des travaux ▪ Réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'antenne de l'INFAS d'Aboisso sur le site d'Assouba Année : Juillet 2015 - à ce jour Lieu : Assouba (Aboisso - Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : * la construction d'un pavillon « administratif », la construction d'un ensemble de pavillons d'enseignement, la construction d'un pavillon « Student Center », la construction d'une bibliothèque, la construction d'un pavillon « pédagogique », la construction de locaux logistiques ; * l'aménagement d'un parking, l'aménagement d'une voie principale et d'installations sportives, * l'aménagement des espaces verts ainsi que des VRD (voies secondaires, alimentation en eau, égouts, mobilier urbain, éclairage public etc.) * l'équipement de l'INFAS d'Aboisso (en équipements médicaux et en moyens logistiques) Poste : Chef de mission Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

▪ Gestion administrative et financière des travaux ▪ Contrôle technique des travaux 'qualité et quantité' et direction du chantier ▪ Contrôle des dispositions environnementales et sociales ▪ Réception provisoire des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction de 40 collèges de proximité – C2D Education Année : Août 2015 - à ce jour (en cours) Lieu : Assouba (Aboisso - Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Le projet auquel se réfère cette mission comprend la construction des collèges des localités de Koumbala, Village C, Nambonkaha, Kaoura, Boron, Kiémou, Lataha et Lavononkaha. Chaque collège sera bâti sur un terrain de un hectare et comprendra les bâtiments suivants : * une administration, * huit(8) salles de classes ordinaires et spécialisées, * un foyer, * trois(3) blocs de toilettes, * une guérite, un parking et une clôture. Poste : Chef de mission Activités : Suivi et contrôle des travaux
▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Contrôle de la qualité des prestations des entreprises ▪ Contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social ▪ Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Projet de réhabilitation du centre d'animation et formation pédagogique du CAFOP de Gagnoa Projet d'Urgence d'Aide à l'Education de Base PUAEB) financé la Banque Mondiale Année : Octobre 2014 – Avril 2015 Lieu : Gagnoa (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Il s'agit : * des travaux de réhabilitation de l'administration, de la bibliothèque, de trois bâtiments salles de classe et toilette, du bâtiment salles audio visuelles, du bâtiment salle polyvalente, de la cuisine et du réfectoire ; * des travaux de Voirie Réseaux Divers (VRD) : assainissement et eau potable, de l'électricité extérieure et espaces verts Poste : Chef de mission Activités : Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Appuyer l'organisation des séances de travail avec les structures impliquées dans la mise en œuvre des activités financées par l'AFT, les services de l'ONS et la DUE ▪ Appuyer l'organisation des comités de suivi et des autres groupes de travail ▪ Appuyer le suivi des études et travaux exécutés sur le programme sucre ▪ Appuyer les dossiers d'appel d'offres pour les contrats de travaux et d'études ainsi que des dossiers d'acquisition dans le respect des procédures budgétaires de l'Union Européenne (élaboration des termes de référence, analyse des offres, passation de contrats, etc. ▪ Appuyer l'élaboration de rapports sur le déroulement des actions pour le compte du MINAGRI et du SEP-CCSPS et la diffusion auprès des acteurs concernés. ▪ Contribuer au reporting sur le déroulement des actions	Nom du projet ou de la mission : Programme Sucre Année : 2013-2015 Lieu : Ferké, Borotou, Zuenoula (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Appuyer la gestion opérationnelle des AFT Poste : Appui au Chef de mission Activités : Séance de concertation avec le Ministère de l'Agriculture (MINAGRI), la Cellule de Coordination de la Coopération CIUE, préparation du plan d'action global et du mémorandum clarifiant les responsabilités des différents acteurs ...etc

<i>Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation/construction de bâtiments</i> ▪ Etat des lieux des bâtiments à réhabiliter ▪ Elaboration du dossier d'Avant-Projet Détaillé ▪ Elaboration du dossier d'Avant-Projet Détaillé ▪ Elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) ▪ Assistance au MO pour le choix des entreprises ▪ Contrôle de la qualité des prestations des entreprises ▪ Contrôle du respect des quantités mises en œuvre ▪ Contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social ▪ Contrôle du respect des délais d'exécutions ▪ Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) Financement : Fonds Africain de Développement Année : Février 2014 – à ce jour Lieu : Abengourou, Agnibilékro (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Travaux de construction et de réhabilitation de deux centres de groupage ; de huit centres de collecte de produits vivriers ; de dix marchés ruraux ; de vingt hangars de séchage du cacao ; de vingt-quatre magasins de stockage ; de deux magasins pour décortiqueuse de riz Poste : Chef de mission Activités : Etudes techniques, assistance au Maître d'Ouvrage pour la passation de marchés de travaux, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
<i>Mission de suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiments</i> ▪ Supervision des travaux ▪ Contrôle des travaux de génie civil ▪ Suivi du planning d'exécution des travaux, ▪ Participation à la réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructure en Côte d'Ivoire (PRICI) Financement : Banque Mondiale Suivi et contrôle des travaux d'équipement et de raccordement des forages d'alimentation en eau potable existants à Akandjé et Bimbresso Année : Janvier 2014 – Décembre 2015 Lieu : Abidjan, Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Il s'agit : *des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de deux forages réalisés à Akandjé et deux autres à Bimbresso, de leur équipement et leur raccordement hydraulique et électrique, pose de canalisations, fourniture et installation d'une station compacte de traitement (SANIFUTUR), Poste: Chef de mission adjoint (Groupement Egis Eau /CEFACL) Activités: Suivi et contrôle des travaux

<i>Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation/construction de bâtiments</i> ▪ Elaboration de l'Avant-Projet Sommaire ▪ Elaboration de l'Avant-Projet Détaillé ▪ Elaboration du Dossier d'Appel d'Offre des travaux (DAO) ▪ Assistance à la passation de marchés ▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest PPAO / WAAPP Volet Côte d'Ivoire Financement: Banque Mondiale Année : Décembre 2012- Juillet 2014 Lieu : Yamoussoukro, Dabou, Port-Bouët (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: * Réhabilitation de bâtiments servant de laboratoires, de bureaux et de salles de classe à l'Ecole Supérieure d'Agronomie (Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny INP-HB de Yamoussoukro) * Réhabilitation de bâtiments servant de Centre de formation avec dortoirs (R+1 avec un sous-sol) et d'un centre de séminaire à Adiopodoumé (CNRA Dabou) * Réhabilitation de bâtiments servant de Centres de recherche, de bureaux à Anguédédou (CNRA Dabou) Construction d'un laboratoire à I2T Port-Bouët Coût des travaux : 1 Milliard 300 millions de FCFA Poste : Chef de mission à temps partiel Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Elaboration des attachements ▪ Elaboration des décomptes mensuels ▪ Elaboration des PV de réceptions provisoires. ▪ Organisation des réunions	Nom du projet ou de la mission : Projet FIRCA/ WAAPP-PPAAO 1C Travaux de réhabilitation des infrastructures d'accueil du Centre de Formation à la Mécanisation Agricole (CFMAG) de Grand-Lahou et de la station CNRA de Man Financement: Banque Mondiale Année : Juillet 2013-Juin 2014 Lieu : Grand-Lahou, Man (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Le projet comprend les travaux de : * réhabilitation du CFMAG : les salles de classe, l'administration, les ateliers de formation, les dortoirs, les magasins et garage, aménagement des voies d'accès * réhabilitation des bureaux des chercheurs, de la chambre froide et construction d'une aire de séchage Poste : Chef de mission Activités : Suivi et contrôle des travaux
<i>Mission de suivi et contrôle des travaux de construction de bâtiments</i> ▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Contrôle de la qualité des prestations des entreprises ▪ Contrôle du respect des quantités mises en œuvre ▪ Contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social ▪ Contrôle du respect des délais d'exécutions ▪ Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Travaux de construction de 200 salles de classes dans les IEP de Saioua QC N°25, les IEP de Guitry, Hiré, Lakota 2 et Zikisso QC N° 26, les IEP de Ouragahio QC N° 30 Projet d'Urgence d'Aide à l'Education de Base PUAEB) financé par la Banque Mondiale Année : Octobre 2013- Avril 2014 Lieu : Saioua, Guitry, Hiré, Lakota 2, Ouragahio et Zikisso (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: * Construction de 23 écoles primaires Les travaux tous corps d'état comprennent : lot 1 travaux préliminaires, lot 2 gros-œuvre, lot 3 charpente bois, lot 4 couverture, lot 5 étanchéité, lot 6 menuiserie bois et vitrerie, lot 8 serrurerie, lot 10 électricité, lot 11 peinture. Coût des travaux : 698 333 774 FCFA Poste : Chef de mission Activités : Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Etudes pour l'acquisition des équipements médicaux, biomédicaux et des moyens logistiques ▪ Elaboration des Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) volet travaux, volet équipement ▪ Gestion administrative, financière et contrôle technique des travaux, réceptions (provisoire et définitive) des travaux ▪ Suivi et contrôle de l'installation et de la mise en route des équipements, réceptions (provisoire et définitive) des équipements ▪ Rédaction du rapport final	Nom du projet ou de la mission : Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation du bloc opératoire de l'hôpital général de Toumodi Année : Mai 2013 - Octobre 2013 Lieu : Toumodi (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : * la réhabilitation du bloc opératoire de l'hôpital général de Toumodi * l'équipement du bloc opératoire (en équipements médicaux et en moyens logistiques) Poste : Chef de mission Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
▪ Etat des lieux des bâtiments, des installations techniques et des équipements biomédicaux ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Détaillé ▪ Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) volet travaux et volet équipement	Nom du projet ou de la mission : Etudes techniques pour la réhabilitation de l'hôpital régional dans la commune de N'Zérékoré Année : Février 2013 - Avril 2013 Lieu : N'Zérékoré (Guinée) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : * la réhabilitation des bâtiments de l'hôpital régional dans la commune de N'Zérékoré * l'équipement de l'hôpital régional dans la commune de N'Zérékoré Poste : Chef de mission Activités : Etudes techniques

▪ Etat des lieux des bâtiments, des installations techniques et des équipements biomédicaux ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Détaillé ▪ Elaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) volet travaux et volet équipement	Nom du projet ou de la mission : Etudes techniques pour la réhabilitation du cabinet dentaire de l'hôpital général de Toumodi Année : Novembre 2011 – Janvier 2012 Lieu : Toumodi (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : * la réhabilitation du cabinet dentaire de l'hôpital général de Toumodi * l'équipement du cabinet dentaire de l'hôpital général de Toumodi Poste : Chef de mission Activités : Etudes techniques
11. - Détail des tâches exécutées	12. - Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Etudes techniques pour la construction/réhabilitation des ouvrages ; ▪ Passation des marchés (termes de Référence TDR, élaboration de DAO, dépouillement et réceptions des ouvrages) ; ▪ Suivi et contrôle technique et financier des travaux de construction/réhabilitation ▪ Suivi et contrôle technique et financier des activités d'appui aux collectivités locales et société civile : assainissement de la ville de N'Zérékoré par la mobilisation de jeunes et la construction/ réparation d'infrastructures de drainage des eaux pluviales (conventions de subvention avec le PNUD), Gestion de déchets urbains par des ONG locales (Conventions de subventions)	Nom du projet ou de la mission : Programme de réhabilitation et de développement de la Guinée Forestière Année : Mars 2008 – Septembre 2011 Lieu : Guinée Principales caractéristiques du projet: ► 1-Constructions/réhabilitations d'infrastructures * 21 écoles primaires, un collège, 21 logements de maîtres, 22 latrines et 22 puits * 16 postes de santé ,16 latrines et 16 puits * 6 Bâtiments administratifs publics (gouvernorats, mairies, commissariats) * routes et ouvrages d'arts : 148 km de pistes rurales et 21 ml d'ouvrages de franchissement ► 2-Développement rural et environnement (Aménagement de bas-fonds –Reforestation-Agroforesterie) ; Coût du programme : 12 millions d'Euro Financement : 9^{ème} et 10^{ème} FED Poste : Chef de mission / GOPA Consultants Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux

▪ Identification, et proposition d'arbitrage portant sur le programme prioritaire en matière (Etudes d'APD) ▪ Elaboration de TDR et des dossiers d'appel d'offres pour la sélection des Bureaux de Contrôle et des entreprises de travaux ; ▪ Passation de marchés de contrôle (Marchés de services) et des travaux réalisés par les entreprises ; ▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Réception et paiement	Nom du projet ou de la mission : Programme de Réhabilitation post crise Année : 2005-2008 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► <i>Composante 1</i> : Appui à la réinstallation et à la réhabilitation des Administrations préfectorales, des Ministères techniques et des Collectivités territoriales ; ► <i>Composante 2</i> : Réhabilitation des services de sécurité (82 sites Polices et Gendarmerie) ; ► <i>Composante 3</i> : Réhabilitation des infrastructures sociales : * réhabilitation de centres de santé * réhabilitation d'établissements scolaires * réhabilitation d'infrastructures d'alimentation en eau potable Coût du programme : 30 millions d'Euro Financement : 9^{ème} FED Poste : Expert Génie Civil Activités: Etudes architecturales détaillées des bâtiments, élaboration des DAO, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

Mission d'Assistance Technique à la Maîtrise d'Ouvrage

- Etudes techniques
- Elaboration des dossiers d'appel d'offres pour la sélection des entreprises de travaux
- Passation de marchés de contrôle (Marchés de services) et des travaux réalisés par les entreprises
- Suivi et contrôle des travaux
- Réception et paiement

Nom du projet ou de la mission : Création d'infrastructures dans le département de Toumodi
Année : 2004-2005

Lieu : Côte d'Ivoire

Principales caractéristiques du projet :

- * Réhabilitation/construction de salles de classe au primaire
- * Construction de salles de classe au secondaire (collège et lycée)
- * Construction de centres de santé
- * Construction de logements de maîtres
- * Entretien de pistes rurales (plus de 200 km),
- * Adduction en eau potable (réparation de pompes, réalisation de systèmes d'Hydraulique Villageoise Amélioré),
- * Réalisation de l'électrification rurale etc.

Poste : Chef de mission

Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux

- Elaboration des procédures de mise en œuvre des infrastructures et équipements des cinq chefs-lieux régionaux ;
- Développement des capacités des services techniques de l'Etat et des services municipaux

Nom du projet ou de la mission : Projet de Soutien à la Décentralisation et à l'Aménagement du Territoire (PSDAT)

Financement: Union Européenne

Année : Novembre 2001 –Décembre 2001

Lieu : Côte d'Ivoire

Principales caractéristiques du projet :

Montage institutionnel du Projet de soutien à la décentralisation et à l'aménagement du territoire

Poste: Evalueur, expert Ingénieur

Activités : Mission de relecture du PSDAT

<i>Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation/construction de bâtiments</i> ▪ Etudes de vingt-trois projets dans neuf communes ivoiriennes ▪ Etudes techniques des projets ; ▪ Elaboration des DAO de travaux et fournitures d'équipements ; ▪ Appui aux communes pour la sélection des entreprises (rapport d'analyse des offres, élaboration et approbation de marchés de travaux et fourniture d'équipements) ; ▪ Suivi et contrôle des travaux et réception des travaux et/ou fournitures ▪ Audit des projets.	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Appui à la Conduite d'Opérations Municipales (PACOM) Financement: Banque Mondiale Année : 1998-2002 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures dans les communes de Côte d'Ivoire (collèges modernes de Maféré et Tiapoum, centre polyvalent, marchés couverts, latrines) Poste: Chef de mission Activités : Etudes techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Audit des projets ; ▪ Assistance à l'élaboration des dossiers techniques d'appels d'offres ; ▪ Evaluation des programmes d'investissement et des besoins de coût et de gestion ; ▪ Définition d'un tableau de bord indicateur de projet ; ▪ Définition d'un programme de gestion prévisionnelle du lot équipements et de matériels de collecte des ordures ménagères ▪ Formation des élus et des chefs des services techniques	Nom du projet ou de la mission : Projet de développement des communes côtières (PDCC); vingt communes côtières concernées Financement : FED Année : 1997-1998 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Création d'infrastructures dans les communes côtières de Côte d'Ivoire Poste: Expert en techniques municipales Evaluation et Formulation Activités : Evaluation et formulation du projet
<i>Mission de maîtrise d'œuvre des travaux</i> ▪ Réalisation des études techniques ▪ Elaboration des Dossiers d'Appels d'offres ▪ Suivi et contrôle des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet USAID Année : 1991 - 1994 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Construction des infrastructures de cinq communes Construction de cinq marchés à N'Douci, Akoupé, Sinfra, Duékoué et Biankouma ; Coût des travaux : 1 milliard 300 FCFA Poste: Chef de service de l'équipement des travaux et contrôle Activités : Etudes techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres, suivi et contrôle des travaux

- Etudes techniques de projets ;
- Elaboration de DAO de travaux et fournitures d'équipements ;
- Suivi et contrôle des travaux

Nom du projet ou de la mission : Création d'infrastructures dans la commune de Korhogo
Année : 1986-1991

Lieu : Côte d'Ivoire

Principales caractéristiques du projet :

- * construction de deux marchés des quartiers de Koko et Petit Paris
- * construction d'une maternité au quartier Petit Paris
- * réhabilitation des écoles primaires du quartier Petit Paris
- * construction des bâtiments du second cycle du lycée municipal de Korhogo
- * aménagement de la salle communale de Korhogo
- * construction de logements de maîtres

Poste: Chef de mission des projets

Activités: Etudes techniques, élaboration du dossier d'appel d'offres, suivi et contrôle des travaux

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « CEFACL/HYDRO-CO » afin de proposer ma candidature pour la mission de « Réalisation des études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural ».

Theodore N. N. N.

[Signature de l'employé]

Date 13/02/2017
Jour/mois/année

-
1. Poste : CHEF DE PROJET ADJOINT
 2. Nom du Consultant : CEFACL
 3. Nom de l'employé : MABIO Serge
 4. Date de naissance : 10 Novembre 1953 Nationalité: Ivoirienne
 5. Education :
 - DATE: 1981 DIPLOME D'ARCHITECTE
E.S.A (Ecole Spéciale d'Architecture) 254 bd Raspail 75014 Paris
 - DATE: 1980 LICENCE D'AMENAGEMENT OPTION URBANISME
Université PARIS VIII
 - DATE: 1975 DIPLOME DE TECHNICIEN COLLABORATEUR D'ARCHITECTE
Ecole Professionnelle de Dessin Industriel (E.P.D.I) Paris XI
 6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :
 7. Autres formations :
 - 1975-1976 Participation au cabinet A.D.N à Paris sur le PROJET DE L'IMMEUBLE les HARMONIES Abidjan – Plateau
 - 1981-1982 Spécialisation en CONSTRUCTION – LOGEMENT à Paris II Sorbonne
 - 1981-1982 Stage de MAITRISE D'OUVRAGE
à L'AGENCE Coopération et Aménagement (A.C.A) à Paris 75003
 - 1985-1986 Stage à l'Institut Supérieur de L'architecture de l'Etat LA CAMBRE à Bruxelles (Belgique) en collaboration avec l'administration générale de la coopération au développement.

Mémoire de Soutenance
Thème : AMENAGEMENT-CONSTRUCTION-DEVELOPPEMENT

 - 1988 Séminaire de Formation sur LES PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX à l'Ecole Supérieure de l'E.E.C.I de Bingerville
 - 1988 Séminaire National sur la PROBLEMATIQUE DE L'HABITAT ECONOMIQUE à l'Ivoire en Côte d'Ivoire.
 - 1991 Séminaire de Formation sur les Techniques de réalisation et d'utilisation des latrines améliorées financé par CREPA-CI à l'ENSTP Yamoussoukro
 - 1992 Séminaire de Formation aux Techniques de construction en Géo Béton
Financé par l'USAID-Fondation Hanns SEIDEL à Abengourou
 - 2001 Séminaire sur la Problématique de la Construction en Côte d'Ivoire
Situation et Perspectives à l'I.I.A.O à Grand – Bassam

8. Pays où l'employé a travaillé :

Côte d'Ivoire	1982 à ce jour
---------------	----------------

9. Langues :

	Parlé	Lu	Ecrit
Français	Excellent	Excellent	Excellent
Anglais	Moyen	Bon	Bon

10. Expérience professionnelle :

2012 à ce jour : Architecte Consultant à CEFACL

2002-2008 Directeur Régional de la Construction et de l'Urbanisme du Sud-Comoé
Aboisso

2002-1994 Directeur Régional de l'Environnement, de la Construction et de
l'Urbanisme de l'Ouest-Man

1991-1994 Directeur Régional de l'Environnement, de la Construction et de
l'Urbanisme du Centre – Est Abengourou

1987-1991 Directeur Régional de la Construction et de l'Urbanisme du Nord
Korhogo

1986-1987 Chef de service Urbanisme opérationnel à la Sous-direction de
l'aménagement Foncier (S.D.A.F) M.T.P.T.C.U / D.U

1982-1983 Chef de service Habitat et Sous-directeur par intérim à la Sous-direction
des Actions Territoriales (S.D.A.T) M.T.P.T.C.U/ D.U

1982 Chargé d'Etudes à la Sous – direction de la Planification Urbaine
(S.D.P.U/ D.U)

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé et du Permis de Construire ▪ Etudes pour l'acquisition des équipements médicaux, biomédicaux et des moyens logistiques ▪ Elaboration des Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) travaux ▪ Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la passation des marchés des travaux ▪ Suivi technique, financier et administratif des travaux ▪ Réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'antenne de l'INFAS d'Aboisso sur le site d'Assouba Année : Juillet 2015 - à ce jour Lieu : Assouba (Aboisso - Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : * la construction d'un pavillon « administratif », la construction d'un ensemble de pavillons d'enseignement, la construction d'un pavillon « Student Center », la construction d'une bibliothèque, la construction d'un pavillon « pédagogique », la construction de locaux logistiques ; * l'aménagement d'un parking, l'aménagement d'une voie principale et d'installations sportives, * l'aménagement des espaces verts ainsi que des VRD (voies secondaires, alimentation en eau, égouts, mobilier urbain, éclairage public etc.) * l'équipement de l'INFAS d'Aboisso (en équipements médicaux et en moyens logistiques) Poste : Architecte Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction de la paroisse St Joseph Artisan de Koumassi Nord-est Année : 2015 (en cours) Lieu : Abidjan (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : La construction d'une paroisse à Koumassi Poste : Architecte Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction de l'hôtel de ville de Koumassi Année : en cours Lieu : Abidjan (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : La construction d'un hôtel de ville à Koumassi Poste : Architecte (03 architectes associés) Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Conception de plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Etudes et conception du projet de construction de la gare UTA à Aboisso (Bâtiment R+3) Année : en cours Lieu : Aboisso (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : les études et conception de la gare de UTA à Aboisso Poste : Architecte Activités : Etudes techniques et conception
<i>Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation/construction de bâtiments</i> ▪ Elaboration de l'Avant-Projet Sommaire ▪ Elaboration de l'Avant-Projet Détaillé ▪ Elaboration du Dossier d'Appel d'Offre des travaux (DAO) ▪ Assistance à la passation de marchés ▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest PPAO / WAAPP Volet Côte d'Ivoire Financement: Banque Mondiale Année : Décembre 2012- Juillet 2014 Lieu : Yamoussoukro, Dabou, Port-Bouët (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: * Réhabilitation de bâtiments servant de laboratoires, de bureaux et de salles de classe à l'Ecole Supérieure d'Agronomie (Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny INP-HB de Yamoussoukro) * Réhabilitation de bâtiments servant de Centre de formation avec dortoirs (R+1 avec un sous-sol) et d'un centre de séminaire à Adiopodoumé (CNRA Dabou) * Réhabilitation de bâtiments servant de Centres de recherche, de bureaux à Anguédédou (CNRA Dabou) Construction d'un laboratoire à I2T Port-Bouët Coût des travaux : 1 Milliard 300 millions de FCFA Poste : Chef de mission à temps partiel Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Suivi et contrôle des travaux ▪ Elaboration des attachements ▪ Elaboration des décomptes mensuels ▪ Elaboration des PV de réceptions provisoires. ▪ Organisation des réunions	Nom du projet ou de la mission : Projet FIRCA/ WAAPP-PPAAO 1C Travaux de réhabilitation des infrastructures d'accueil du Centre de Formation à la Mécanisation Agricole (CFMAG) de Grand-Lahou et de la station CNRA de Man Financement: Banque Mondiale Année : Juillet 2013-Juin 2014 Lieu : Grand-Lahou, Man (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Le projet comprend les travaux de : * réhabilitation du CFMAG : les salles de classe, l'administration, les ateliers de formation, les dortoirs, les magasins et garage, aménagement des voies d'accès * réhabilitation des bureaux des chercheurs, de la chambre froide et construction d'une aire de séchage Poste : Chef de mission Activités : Suivi et contrôle des travaux
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d'un immeuble R+3 à Aboisso Année : 2002 - 2008 Lieu : Aboisso (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : La construction d'un immeuble R+3 à Aboisso Poste : Architecte Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Etudes de la maison de la culture et de la jeunesse à Man Année : 1998 - 1999 Lieu : Man (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : Etudes de la maison de la culture et de la jeunesse à Man. Bâtiment R+1 avec Mezzanine, contenance 800 places Poste : Architecte Activités : Etudes techniques,

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Etudes du foyer des jeunes de Fengolo Année : 1998 - 1999 Lieu : Duékoué (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : Etudes du foyer des jeunes de Fengolo à Duékoué Poste : Architecte Activités : Etudes techniques,
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Etudes du projet du futur hôtel de ville de Bangolo Année : 1998 - 1999 Lieu : Bangolo (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : Etudes du projet du futur hôtel de ville de Bangolo Poste : Architecte avec le bureau ICI Activités : Etudes techniques,
▪ Etudes architecturales ▪ Elaboration du rapport d'Avant - Projet Sommaire, d'Avant - Projet Détaillé ▪ Plans architecturaux	Nom du projet ou de la mission : Conception et conduite de plusieurs opérations privées à Abidjan et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire Année : 1989 - 1999 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet: Les travaux concernent : La construction de plusieurs résidences privées et pharmacies en Côte d'Ivoire ✚ Pharmacie Angré sur le boulevard Latrille (Cliente : Madame Koffi Konian) ✚ Pharmacie Saint Bernard à Attoban (Client : M Adicco) ✚ Pharmacie M'Piké à Koumassi ✚ Pharmacie des étoiles à Abobo (Client : Madame Manouan) ✚ Pharmacie d'Adiaké ✚ Pharmacie de la Cité à Cocody Danga (Cliente : Madame Téki Claude) ✚ Résidences à Korhogo Poste : Architecte Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « CEFACL/HYDRO-CO » afin de proposer ma candidature pour la mission de « Réalisation des études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural ».



[Signature du personnel]

13/02/2017

Jour/mois/année

Titre du Poste :	Ingénieur VRD
Nom de l'expert :	TRAORE DAOUDA
Date et lieu de naissance :	1982
Nationalité/Pays de résidence :	Ivoirienne/ Côte d'Ivoire
Contact téléphonique et électronique :	08 71 12 13 / 01 37 79 43 / 04 99 16 77 mawena2014@yahoo.fr

1. EDUCATION

Année	Etablissement	Diplômes Obtenus
2005 – 2008	Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bamako (ENI)	DIPLOME D'INGENIEUR DE CONCEPTION EN GENIE CIVIL (BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS)
2002 – 2005	École Nationale Supérieure des Travaux Publics (ESTP) de l'INP-HB Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)	DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN TRAVAUX PUBLICS
2001 – 2002	Lycée Moderne D'Odienné	Baccalauréat Série C
1998 - 1999	Collège Municipal de SAMATIGUILA	BEPC

2. AUTRES FORMATIONS

2012- 2013 : CERTIFICAT D'APTITUDE PEDAGOGIQUE EN GENIE CIVIL (CAP/GC) à l'Institut pédagogique national de l'enseignement Technique et professionnel (IPNETP)

Mars – Mai 2009 : formation de conducteur de travaux avec l'AGEROUTE aux techniques d'entretien sur routes en terre par les techniques à Haute Intensité de Main d'oeuvre (HIMO) – Chantier-Ecole : Réhabilitation de l'axe Aboisso – Ebokoffi long de 3 km et construction de 2 dalots 1.00x1.00.

Maîtrise des outils informatiques : CYPE, GRAITEC (ADVANCE BETON, ADVANCE STRUCTURE, Autocad ; Piste5 ; Epanet ; Covadis 3D ; Loop ; Sape 2000 ...) et Robot Millenium 16.0 pour le calcul de structures bâtiments, ouvrages d'art,...

Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) pour le traitement de textes)
Auto CAD, Covadis, Mensura pour la topographie, VRD et le dessin vectoriel architectural

Autres logiciel : Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) pour le traitement de textes),
Auto CAD, Covadis, Mensura pour la topographie, VRD et le dessin vectoriel architectural

3. PAYS OU LE PERSONNEL PROPOSÉ A TRAVAILLÉ

Côte d'ivoire ; Mali

4. LANGUES

Langues	Lu	Parlé	Ecrit
Français	Bon	Bon	Bon
Anglais	Bon	Moyen	Moyen

5. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Période	Employeur	Poste / Fonction
---------	-----------	------------------

Depuis 2012	HYDRO-CO Ingénieurs Conseils 	Consultant, Ingénieur bâtiment
De 2014 à 2015	Studi International, Côte d'Ivoire 	Expert Ingénieur de conception en Génie civil (Bâtiment, Route, VRD, Hydraulique, Electricité,)
De 2010 à 2013	Arc Ingénierie, Côte d'Ivoire 	Expert Ingénieur de conception en Génie civil (Bâtiment, Route, VRD, Hydraulique, Electricité,)
2013	MSSZ (Côte d'Ivoire) 	Responsable Technique de l'entreprise
2012 – 2013	N'Zi (Côte d'Ivoire)	Directeur des travaux
2011 – 2012	 SOGER SATOM 92851 Rueil-Malmaison Cedex Tél. : (+33) 1 47 16 35 00	Ingénieur routier
2010	ERGECE (Côte d'Ivoire) 	Ingénieur VRD, Chargé d'étude, Consultant
2009-2010	COVEC (Mali)  COVEC 2991bamako – Mali Tél : +223 2225412	Conducteur des Travaux
2009 – 2010	G.I.D (Mali)	Contrôleur des Travaux
2008-2009	EACA (Mali)	Directeur des services Techniques

❖ Expérience spécifique pertinente pour la mission en Bâtiment.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	<i>Suivi et contrôle des travaux de construction de l'institut de cardiologie de Bouaké</i>
Période de réalisation	<i>17 Novembre 2015 – Projet en cours</i>
Lieu	Bouaké
Principales caractéristiques du projet	<u>Composante 1.</u> - finalisation de la construction d'un bâtiment à deux étages comprenant: - Une unité de dépistage de prévention et de diagnostic ; - Une unité d'urgence et de réanimation ; - Une unité d'imagerie, d'hospitalisation médicale post-chirurgicale ; - Des services d'accompagnement Les travaux concerne : Les terrassements généraux, Voirie réseaux divers, abords et espace vert, Gros œuvre, Charpente et couverture, Etanchéité, Revêtements de sol, Revêtement muraux, Faux plafond, Peinture, Menuiseries aluminium, Menuiseries métalliques, Menuiseries bois, Electricité courant fort, Electricité courant faible, Groupe électrogène, Climatisation et ventilation, Plomberie, Sécurité incendie, Vidéosurveillance, Contrôle d'accès et alarmes. <u>Composante 2.</u> L'acquisition et l'installation des équipements médicaux et mobiliers. <u>Composante 3.</u> La formation de 17 responsables et chefs de service.
Poste	Consultant Ingénieur Génie Civil - Adjoint au Chef de Mission
Activité	- vérification de l'implantation des ouvrages ; - vérification des programmes et plannings d'exécution de l'Entreprise ; - visa des plans d'exécution dressés par l'Entrepreneur ; - contrôle permanent de l'exécution des travaux, en conformité avec les plans visés ; - contrôles géotechniques et autres essais in situ ou en laboratoire nécessaires ; - tenue des cahiers de chantier et des documents de suivi ; - suivi et de la centralisation des échanges entre les intervenants ;
	- organisation des visites et des réunions de chantier ; - diffusion des comptes rendus de réunion de chantier ; - établissement des métrés contradictoires et des attachements ; - organisation des réceptions provisoires et définitives des travaux ; - établissement des listes de réserves entraînant des travaux de modification ; - rédaction et de la diffusion des procès-verbaux de réception provisoire et définitive ; - établissement des décomptes provisoires périodiques et du décompte définitif - rédaction de rapports d'avancement mensuels et du rapport final.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission

Nom du Projet ou de la mission	<i>Travaux de réhabilitation d'un bâtiment pour centre secondaire de recherche et de sauvetage maritime (MRSC)</i>
Période de réalisation	<i>2013</i>
Lieu	<i>Abidjan (Côte d'Ivoire)</i>
Principales caractéristiques du projet	Ce projet concerne la réhabilitation d'un bâtiment pour centre secondaire de recherche et de sauvetage maritime :
Poste	<i>Ingénieur des Techniques, Directeur des travaux (MSSZ)</i>
Activité	✚ réalisation des travaux • séance de travail avec les représentants des Ministères des Infrastructures Economiques, de la Construction, du Logement de l'Assainissement et de l'Urbanisme • Animation des réunions de chantier • Préparation et remise du rapport d'orientation ; • Tenue correcte du journal de chantier ; • Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures • Contrôle des conditions de mise en œuvre des matériaux • Mesure et certification des quantités • Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	<i>Travaux de construction du centre télémedecine du CHU de Yopougon.</i>
Période de réalisation	<i>2013</i>
Lieu	<i>Abidjan (Côte d'Ivoire)</i>
Principales caractéristiques du projet	La mission est de construire le centre télémedecine du CHU de Yopougon
Poste	<i>Ingénieur des Techniques, Directeur des travaux (MSSZ)</i>
Activité	✚ réalisation des travaux • séance de travail avec les représentants des Ministères des Infrastructures Economiques, de l'Education Nationale, de la Santé et de la Lutte Contre le SIDA, de la Construction, du Logement de l'Assainissement et de l'Urbanisme • Animation des réunions de chantier • Préparation et remise du rapport d'orientation ; • Tenue correcte du journal de chantier ; • Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures • Contrôle des conditions de mise en œuvre des matériaux • Mesure et certification des quantités • Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	<i>travaux de construction d'une école primaire de six (06) classes avec bureau et une latrine de 08 cabines à LALERABA.</i>
Période de réalisation	2012 - 2013
Lieu	<i>OUANGOLODOUGOU (Côte d'ivoire)</i>
Principales caractéristiques du projet	Ce projet concerne la construction d'infrastructures éducatives (6 salles de classe) à Ouangolodougou.
Poste	<i>Ingénieur des Techniques, Directeur des travaux (MSSZ)</i>
	• séance de travail avec les représentants des Ministères des Infrastructures Economiques, de l'Education Nationale, de la Construction, du Logement de l'Assainissement et de l'Urbanisme • 1er responsable du déroulement des travaux • Animation des réunions de chantier • Préparation et remise du rapport d'orientation ; • Assure la coordination des travaux et rend compte à la Direction Générale de l'entreprise et au maitre d'œuvre. • Etablit les états prévisionnels des dépenses • Vérifie et contrôle l'ensemble des activités
Activité	• Assure la gestion administrative et financière du projet • Assiste aux réunions hebdomadaires et mensuelles • Participe au choix des différents prestataires de service (Laboratoires, sous-traitants etc..) et des fournisseurs. • Rédige et émet les correspondances • Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures • Mesure et certification des quantités • Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	réalisation de divers travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs lot 1 : Travaux de Réfections des Toitures des 04 bâtiments de 80 logements de Yamoussoukro
Période de réalisation	2011 - 2012
Lieu	Yamoussoukro
Principales caractéristiques du projet	Ce projet concerne la réhabilitation de bâtiments administratifs ; il s'agit de la réfection des toitures des 04 Bâtiments de 80 logements de Yamoussoukro
Poste	<i>Ingénieur des Techniques, Directeur des travaux (MSSZ)</i>
Activité	• Assure la coordination des travaux • Etablit les états prévisionnels des dépenses • Vérifie et contrôle l'ensemble des activités • Mesure et certification des quantités • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	réhabilitation des directions régionales du Ministère des Infrastructures économiques.
Période de réalisation	2011
Lieu	Côte d'Ivoire
Principales caractéristiques du projet	Il s'agissait de l'acquisition du Marché de la réhabilitation des directions régionales du Ministère des Infrastructures Economiques
Poste	<i>Responsable de l'Appel d'offre (MSSZ)</i>
Activité	• Réunion préparatoire du montage de dossier • Elaboration des plannings prévisionnels des Travaux • Elaboration et proposition de la méthodologie de Travail • Elaboration du Devis Quantitatif et estimatif de l'offre financière • Elaboration du Bordereaux de Prix Unitaire • Proposition d'experts pour le montage du dossier • Elaboration des CV

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Construction d'un amphithéâtre de 500 places de l'INFS à Cocody
Période de réalisation	2012
Lieu	Abidjan Côte d'Ivoire
Principales caractéristiques du projet	○ construction d'un amphithéâtre de 500 Places de l'INFS.
Poste	<i>Ingénieur des Techniques, Directeur des travaux (MSSZ)</i>
Activité	• séance de travail avec les représentants des Ministères de la santé et de la lutte contre le SIDA, 1er responsable du déroulement des travaux • Animation des réunions de chantier • Préparation et remise du rapport d'orientation ; • Assure la coordination des travaux et rend compte à la Direction Générale de l'entreprise et au maitre d'œuvre. • Etablit les états prévisionnels des dépenses • Vérifie et contrôle l'ensemble des activités • Assure la gestion administrative et financière du projet • Assiste aux réunions hebdomadaires et mensuelles • Participe au choix des différents prestataires de service (Laboratoires, sous-traitants etc..) et des fournisseurs. • Rédige et émet les correspondances • Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures • Mesure et certification des quantités • Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Electrification de 4 localités au Nord dans le cadre du projet PPU

Période de réalisation	2012
Lieu	Abidjan Côte d'Ivoire
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait de l'acquisition du Marché d'électrification de 4 localités au Nord dans le cadre du Projet PPU.
Poste	Responsable de l'Appel d'offre (MSSZ)
Activité	• Réunion préparatoire du montage de dossier • Elaboration des plannings prévisionnels des Travaux • Elaboration et proposition de la méthodologie de Travail • Elaboration du Devis Quantitatif et estimatif de l'offre financière • Elaboration du Bordereaux de Prix Unitaire • Proposition d'experts pour le montage du dossier • Elaboration des CV

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Travaux de construction du palais de justice d'Abobo
Période de réalisation	Août 2012 -Février 2013
Lieu	
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agit des travaux de construction du palais de justice d'Abobo.
Poste	Ingénieur des Techniques, Directeur des travaux (MSSZ)
Activité	• Animation des réunions de chantier • Préparation et remise du rapport d'orientation ; • Assure la coordination des travaux et rend compte à la Direction Générale de l'entreprise et au maitre d'œuvre. • Etablit les états prévisionnels des dépenses • Vérifie et contrôle l'ensemble des activités • Assure la gestion administrative et financière du projet • Assiste aux réunions hebdomadaires et mensuelles • Participe au choix des différents prestataires de service (Laboratoires, sous-traitants etc..) et des fournisseurs. • Rédige et émet les correspondances • Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures • Mesure et certification des quantités • Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Travaux de construction des écoles primaires (projet PPU de 1500 classes d'écoles primaires LOT 34 : Sassandra – San Pedro).
Période de réalisation	Août 2012 -Février 2013
Lieu	Sassandra – San Pedro (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait pour ce projet des construire 1500 Classes des écoles primaires du Lot 34.

Poste	Directeur des travaux (N'Zi)
Activité	• Animation des réunions de chantier • Préparation et remise du rapport d'orientation ; • Assure la coordination des travaux et rend compte à la Direction Générale de l'entreprise et au maître d'œuvre. • Etablit les états prévisionnels des dépenses • Vérifie et contrôle l'ensemble des activités • Assure la gestion administrative et financière du projet • Assiste aux réunions hebdomadaires et mensuelles • Participe au choix des différents prestataires de service (Laboratoires, sous-traitants etc..) et des fournisseurs. • Rédige et émet les correspondances • Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures • Mesure et certification des quantités • Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. • Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Actualisation des DQE et spécifications techniques des travaux de réhabilitation des tribunaux dans les zones sous contrôle des Forces Nouvelles. 4^{ème} Programme d'urgence de réhabilitation post- crise (PUR 4)
Période de réalisation	Mai - Novembre 2010
Lieu	Boua (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait pour ce projet de l'actualisation des DQE et de la spécification des tribunaux dans les zones sous contrôles des forces Nouvelles.
Poste	Contrôleur de travaux
Activité	- vérification de l'implantation des ouvrages ; - vérification des programmes et plannings d'exécution de l'Entreprise ; - visa des plans d'exécution dressés par l'Entrepreneur ; - contrôle permanent de l'exécution des travaux, en conformité avec les plans visés ; - contrôles géotechniques et autres essais in situ ou en laboratoire nécessaires ; - tenue des cahiers de chantier et des documents de suivi ; - suivi et de la centralisation des échanges entre les intervenants ; - organisation des visites et des réunions de chantier ; - diffusion des comptes rendus de réunion de chantier ; - établissement des métrés contradictoires et des attachements ;

	- organisation des réceptions provisoires et définitives des travaux ; - établissement des listes de réserves entraînant des travaux de modification ; - rédaction et de la diffusion des procès-verbaux de réception provisoire et définitive ; - établissement des décomptes provisoires périodiques et du décompte définitif - rédaction de rapports d'avancement mensuels et du rapport final.
--	--

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Programme d'urgence de réhabilitation post - crise (PUR 4) pour le Tribunal de Bouna
Période de réalisation	Mai - Novembre 2010
Lieu	Bouna (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	o Il s'agissait pour ce projet de la réhabilitation du tribunal de Bouna
Poste	<i>Contrôleur de travaux</i>
Activité	✚ Suivi et contrôle des travaux - Direction des travaux - Contrôle et suivi administratif et financier - Contrôle de la qualité - Contrôle des quantités - Contrôle des dispositions environnementales - Rédaction des rapports périodiques - Réception des travaux

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Etudes et supervisions des travaux d'exécution d'un bâtiment (R+1) administratif à Bamako pour le siège de la Banque Mondiale à Bamako ACI
Période de réalisation	
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	o Il s'agissait pour ce projet de faire l'étude, le suivi et la supervision des travaux d'un bâtiment administratif (R+1) pour le siège de la Banque Mondiale.
Poste	<i>Directeur des services Techniques</i>

Activité	Etudes, Suivi et contrôle de travaux - Reconnaissance de site - Rapport d'orientation - Elaboration de plans architecturaux (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - Elaboration du DQE - Rapport d'APS - Rapport d'APD - Animation des réunions de chantier - Préparation et remise du rapport d'orientation ; - Assure la coordination des travaux et rend compte à la Direction Générale de l'entreprise et au maître d'œuvre. - Etablit les états prévisionnels des dépenses - Vérifie et contrôle l'ensemble des activités - Assure la gestion administrative et financière du projet - Assiste aux réunions hebdomadaires et mensuelles - Participe au choix des différents prestataires de service (Laboratoires, sous-traitants etc..) et des fournisseurs. - Rédige et émet les correspondances - Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures - Mesure et certification des quantités - Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. - Préparation des opérations de réception des travaux.
----------	---

❖ Expérience spécifique pertinente pour la mission en voirie.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	études techniques d'Avant-Projet Détaillé (APD) et d'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de réhabilitation ou de reconstruction du pont de Kouoro Barrage sur le fleuve Korobani sur la RN 11 (Sikasso – Koutiala)
Période de réalisation	<i>Année : 2013</i>
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait pour ce projet de faire les études techniques, architecturale d'Avant-projet Détaillé (APD) et d'élaborer un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) des travaux de réhabilitation ou de reconstruction du pont de Kouoro Barrage sur le fleuve Korobani sur la RN 11.
Poste	Ingénieur Ouvrage d'art (ECLA SARL)

Activité	Etudes suivi et contrôles
	- Activités : Les études concernent les volets suivants : • Conception, dimensionnement, tracés géométriques de la route et de ses équipements annexes, • Auscultation de l'ouvrage existant qui est un pont métallique à panneaux de 80 m de long et large de 6m, • Conception d'un nouvel ouvrage de franchissement de 80 m en deux variantes et des ouvrages hydrauliques, - Variantes ayant faits l'objet du Dao : Pont à poutres préfabriquées précontraintes par post tension VIPP et Pont mixte acier-béton type Unibridge.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Études techniques d'exécution et Élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction d'un pont d'une longueur de 174,4 m environ sur le Bagoé.
Période de réalisation	2013
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	○ Le projet consiste à faire l'étude architecturale et technique d'exécution et élaborer un dossier d'appel d'offre pour la construction d'un pont d'une longueur de 174, 4 m sur le Bagoé
Poste	Ingénieur Ouvrage d'art (ECIA SARL)
Activité	✚ Etude • Auscultation de l'ouvrage existant qui est un pont mixte acier - béton de 150 m de long et large de 4m, • Conception d'un nouvel ouvrage de franchissement de 80 m en deux variantes et des ouvrages hydrauliques. ✚ Variantes ayant faits l'objet du Dao : • Pont à poutres préfabriquées précontraintes par post tension VIPP et Pont mixte acier-béton type Unibridge. - Maître d'Ouvrage : Direction Nationale des Routes (DNR)

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Travaux de Réhabilitation et de bitumage des voies de déviation pour la construction de l'échangeur de la Riviera II (Lot 2)
Période de réalisation	Juillet 2011- Juillet 2012
Lieu	Abidjan (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait de réhabiliter et de bitumer des voies de déviation pour la construction de l'échangeur.
Poste	Directeur des travaux

Activité	✚ réalisation des travaux - Animation des réunions de chantier - Préparation et remise du rapport d'orientation ; - Tenue correcte du journal de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures - Contrôle des conditions de mise en œuvre des matériaux - Mesure et certification des quantités - Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. - Préparation des opérations de réception des travaux.
----------	--

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission

Nom du Projet ou de la mission	Travaux de bitumage de la voirie de Korhogo (Lot 2)
Période de réalisation	Juillet 2011- Juillet 2012
Lieu	Korhogo (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait des travaux de bitumage de la voirie de Korhogo.
Poste	<i>Directeur des travaux</i>
Activité	✚ réalisation des travaux - Animation des réunions de chantier - Préparation et remise du rapport d'orientation ; - Tenue correcte du journal de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures - Contrôle des conditions de mise en œuvre des matériaux - Mesure et certification des quantités - Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. - Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission

Nom du Projet ou de la mission	Travaux du projet de bitumage de la voie Abobo – Akeikoi
Période de réalisation	Juillet 2011- Juillet 2012
Lieu	Abidjan (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	○ Il s'agissait des travaux de bitumage de la voirie d'Abobo - Akeikoi.
Poste	<i>Directeur des travaux adjoint</i>

Activité	✚ réalisation des travaux - Animation des réunions de chantier - Préparation et remise du rapport d'orientation ; - Tenue correcte du journal de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures - Contrôle des conditions de mise en œuvre des matériaux - Mesure et certification des quantités - Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. - Préparation des opérations de réception des travaux
----------	--

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission

Nom du Projet ou de la mission	Travaux du projet de bitumage et d'aménagement de la voie Boulevard Latrille – Abobo Baoulé
Période de réalisation	2011
Lieu	Abidjan (Côte d'Ivoire)
Principales caractéristiques du projet	<i>Bitumage de voirie</i> <i>Pose de caniveaux</i> <i>Pose de Bordure</i>
Poste	Directeur des travaux adjoint
Activité	✚ réalisation des travaux - Animation des réunions de chantier - Préparation et remise du rapport d'orientation ; - Tenue correcte du journal de chantier ; - Contrôle et approbation de la provenance et des caractéristiques des matériaux et fournitures - Contrôle des conditions de mise en œuvre des matériaux - Mesure et certification des quantités - Transmission de procès-verbaux et états hebdomadaires d'avancement des travaux au siège. - Préparation des opérations de réception des travaux.

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission

Nom du Projet ou de la mission	Elaboration du dossier d'exécution des deux ponts à poutres sous chaussée béton armé du projet de construction du corridor Bamako-Dakar par le sud : Tronçons Sékokoto-Bafing y compris contournement de Kita et Bafing-Falémé (229 km)
Période de réalisation	Bamako (Mali)
Lieu	2010
Principales caractéristiques du projet	Il s'agissait de faire des études techniques et élaborer un dossier d'appel d'offres. Les études d'exécution ont concernées les ouvrages suivants : - Pont béton armé à poutres sous chaussée bidirectionnelles large de 7 m au PK 138 de 75 m de long (5 travée de 15m) et, - Pont béton armé à poutres sous chaussée bidirectionnelles large de 7 m au PK 158 de 105 m (7 travées de 15 m)
Poste	Ingénieur Ouvrage d'art

Activité	✦ Études techniques d'APD et d'APS - Collecte des données - o Enquête CAP liées aux Bénéficiaires - o Recensement des Bénéficiaires - État des lieux - Études techniques des gros œuvres et second œuvres - Études architecturales des nouveaux bâtiments - Définition et estimation des besoins d'entretien, - Détermination des priorités - Mise en place de la Mission d'Étude - Révision ou reformulation de l'Étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) - Réalisation de l'Étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) - Rédaction des rapports - Préparation des offres (DAO) - Analyse des dossiers d'appel d'offres - Assistance à la passation des marchés ✦ Assistance administrative au Maître d'ouvrage - Assistance à la passation des marchés de travaux - Préparation des activités liées au lancement des travaux
----------	---

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission

Nom du Projet ou de la mission	études d'exécution des ouvrages d'art du projet de construction d'un échangeur multiple au rond-point de la paix, l'élargissement à 2x2 voies de la section urbaine de la RN 5 et la construction de deux (2) passerelles sur les Avenues de l'aéroport et de l'OUA, dans le district de Bamako
Période de réalisation	2010
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	- o Les études d'exécution ont concernées les ouvrages suivants : Quatre (04) ouvrages d'Art : Ouvrage OA1 : deux ponts dalle juxtaposés en Béton Armé, longueur 61 m ; - o Ouvrage d'Art OA2 : un pont dalle en Béton Armé, longueur 54 m ; - o Ouvrage d'Art OA3 : deux portiques doubles juxtaposés en Béton Armé, longueur 27,13 m ; - o - Ouvrage d'Art OA4 : deux portiques simple juxtaposés en Béton Armé, longueur 19,90 m. - o Murs de soutènement en béton armé : 88 ml
Poste	<i>Ingénieur Ouvrage d'art</i>

Activité	✚ Études techniques d'APD et d'APS - Collecte des données - o Enquête CAP liées aux Bénéficiaires - o Recensement des Bénéficiaires - État des lieux - Études techniques des gros œuvres et second œuvres - Études architecturales des nouveaux bâtiments - Définition et estimation des besoins d'entretien, - Détermination des priorités - Mise en place de la Mission d'Étude - Révision ou reformulation de l'Étude d'Avant-Projet Sommaire (APS) - Réalisation de l'Étude d'Avant-Projet Détaillé (APD) - Rédaction des rapports - Préparation des offres (DAO) - Analyse des dossiers d'appel d'offres - Assistance à la passation des marchés ✚ Assistance administrative au Maître d'ouvrage • Assistance à la passation des marchés de travaux - Préparation des activités liées au lancement des travaux
----------	---

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Travaux de reprise de bitumage de 4,8 Km de voirie à KALABANKORO avec 01 échangeur pont à poutres sous chaussée de 02 travées en béton précontraint de longueur 35 m
Période de réalisation	Octobre 2009 – Jan.2010
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	Il s'agissait du contrôle des travaux de reprise bitumage de 4,8 Km de voirie à Kalabankoro et de construction d'un pont à poutres sous chaussée de 02 travées en béton armé de longueur 35 m
Poste	<i>Contrôleur des travaux</i>
Activité	✚ Suivi et contrôle des travaux - Direction des travaux - Contrôle et suivi administratif et financier - Contrôle de la qualité - Contrôle des quantités - Contrôle des dispositions environnementales - Rédaction des rapports périodiques - Réception des travaux


Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Travaux de Bitumage et d'Assainissement de la voirie de KATI (15,7 Km) avec 03 échangeurs ponts dalles en béton armé d'une travée chacun
Période de réalisation	Juin – Septembre 2009
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	Il s'agissait du contrôle des travaux de bitumage de 15,7 Km de voirie à Kati avec construction de 03 échangeurs ponts dalles en béton armé d'une travée chacun
Poste	Contrôleur des travaux
Activité	🔧 Suivi et contrôle des travaux - Direction des travaux - Contrôle et suivi administratif et financier - Contrôle de la qualité - Contrôle des quantités - Contrôle des dispositions environnementales - Rédaction des rapports périodiques - Réception des travaux

Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence pour mission	
Nom du Projet ou de la mission	Travaux de bitumage de la bretelle TOMIAN (7Km) – YOROSSO (5,5 Km) – DIELY (3,5Km) avec 3 Dalots (3x3 ; 2x3x2 ; 3x3x2) et 1 pont poutres sous chaussée à 4 travées en béton précontraint et de longueur totale 60 m dans le Cercle de SAN au MALI
Période de réalisation	Juin – Septembre 2009
Lieu	Bamako (Mali)
Principales caractéristiques du projet	bitumage de la bretelle TOMIAN (7Km) – YOROSSO (5,5 Km) – DIELY (3,5Km) avec 3 Dalots (3x3 ; 2x3x2 ; 3x3x2) et 1 pont poutres sous chaussée à 4 travées en béton précontraint et de longueur totale 60 m
Poste	Contrôleur des travaux
Activité	🔧 Suivi et contrôle des travaux - Direction des travaux - Contrôle et suivi administratif et financier - Contrôle de la qualité - Contrôle des quantités - Contrôle des dispositions environnementales - Rédaction des rapports périodiques - Réception des travaux

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « **CEFACL/HYDRO-CO** » afin de proposer ma candidature pour la mission de « **Réalisation des études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural** ».

[Signature]



Date

13/02/2017

1. Poste : EXPERT EN ENVIRONNEMENT
2. Nom du Consultant : CEFACL / HYDRO-CO
3. Nom du personnel proposé : KONAN Kouakou Séraphin

4. Date de naissance : 25 Février 1971 Nationalité: Ivoirienne

5. Education :

DATE: 2010 Doctorat en Sciences et Gestion de l'Environnement option
Hydrochimie
UFR-SGE, Université d'Abobo-Adjamé (UAA) Abidjan

DATE: 2001 Diplôme d'Etude Approfondie (DEA), Sciences et Gestion de
l'Environnement: Eau et Santé
UFR-SGE, Université d'Abobo-Adjamé (UAA) Abidjan

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :

Secrétaire Exécutif aux Relations Formation-Emploi (SERFE), FP METFP, depuis 2009.

Secrétaire Général de l'Amical du Personnel de la Direction des Formations
Professionnelles du METFP, depuis 2008.

Responsable des projets dans la Mutuelle pour le Développement du village
de

Kami/Sous-Préfecture de Bouaflé (MUDEKA), Côte d'Ivoire, depuis 2006

Membre fondateur et Secrétaire Général de l'ONG Global Environnement, depuis 2003.

Responsable à l'organisation de l'Amical des Anciens Boursiers Ivoiriens de la
République Fédérale d'Allemagne (AABI-RFA), depuis 2007.

Président de l'Amical du Personnel du Centre National des Métiers de la Pêche de
Grand- Lahou, 2002-2005.

7. Autres formations :

Formation pour la maîtrise de la gestion de la qualité des eaux (potables, usées,
réserves, forages), Office National de l'Eau Potable (ONEP), Maroc, 2004.

Formation aux Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES), Institut National
Polytechnique Houphouët Boigny - Yamoussoukro, UAA-Abidjan, 2001.

Formation à la rédaction et gestion des projets selon les procédures des
organismes multilatéraux et bilatéraux, Banque Mondiale CI, Cellule Stratégique du
METFP, 2009.

8. Pays où l'employé a travaillé :

Côte d'Ivoire	2002 à ce jour
---------------	----------------

9. Langues :

	Parlé	Lu	Ecrit
Français	Excellent	Excellent	Excellent

Anglais	Bon	Bon	Bon
---------	-----	-----	-----

10. Expérience professionnelle :

Depuis: Janvier 2004 Jusqu'à: ce jour
 Employeur: CEFACL
 Poste: Candidat en Environnement et Etudes Sociales

Depuis: 2010 Jusqu'à: ce jour
 Employeur: Université Jean Lorougou Guédé, Daloa – Côte d'Ivoire
 Poste: Responsable du volet social et environnemental du programme de recherche sur l'impact du système d'assainissement de la ville de M'Bahiakro, Côte d'Ivoire sur les ressources en eaux utilisées pour la consommation humaine.

Depuis: 2010 Jusqu'à: 2013
 Employeur: Université Jean Lorougou Guédé, Daloa
 Poste: Maître assistant en Hydrochimie, chargé des TP et TD, responsable de l'Unité Pédagogique et de Recherche

Depuis: 2007 Jusqu'à: 2010
 Employeur: DFP – Ministère de l'ETFP
 Poste: Chef de Service Projets, Partenariats et Relations Extérieures

Depuis: 2005 Jusqu'à: 2007
 Employeur: Lycée Professionnel de Grand-Lahou
 Poste: Chef de Service chargé des Relations Extérieures

Depuis: 2002 Jusqu'à: 2008
 Employeur: SAM Vridi
 Poste: Professeur de Chimie générale, niveau BTS

Depuis: 2002 Jusqu'à: 2005
 Employeur: Centre National des Métiers de la Pêche de Grand-Lahou
 Poste: Professeur de Pathologie et d'Océanographie dans les filières Pêche et Aquaculture

Depuis: 2002 Jusqu'à: 2004
 Employeur: Centre Universitaire Professionnalisé (CUP) d'Abidjan
 Poste: Professeur de Chimie Alimentaire, Biochimie et Produits Halieutiques

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Contrôle environnemental et social du chantier ; ▪ Sensibilisation des populations; ▪ Contrôle du port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) ▪ Contrôle du règlement intérieur ▪ Contrôle de l'application des consignes de sécurité ▪ Contrôle des emprunts-carrière et dépôts ▪ Contrôle de la signalisation des zones de travail du chantier	Nom du projet ou de la mission : Mission de relevés de schémas itinéraires et de contrôle des travaux de reprofilage lourd et de traitement de points critiques sur routes en terre du réseau routier national de Côte d'Ivoire (mission 6.2) Année : Février 2015 à Février 2016 Lieu : Tengréla et Odienné (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Le projet comprend : - le suivi et contrôle des travaux de reprofilage lourd et de traitements de points critiques sur les routes en terre pour un linéaire total de 270,90 kilomètres dans les départements de Tengréla et d'Odienné; - les relevés de schémas itinéraires de 1 000 km de routes de terre dans le département de Tengréla suivi de l'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) relatif aux travaux sur les axes sélectionnés. Financement : FER Poste : Environnementaliste Activités exécutées : Contrôle des dispositions environnementales et sociales
▪ Vérification de l'application du PGES sur les chantiers ▪ Contrôle de l'application des consignes de sécurité ▪ Contrôle de la signalisation des zones de travail du chantier ▪ Contrôle au niveau des pollutions essentielles des eaux et des sols au niveau de la base vie et de la base industrielle Contrôle des mesures d'hygiène sur le chantier	Nom du projet ou de la mission : Mission de maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'antenne de l'INFAS d'Aboisso sur le site d'Assouba d'une superficie d'environ onze (11) hectares Année : Juillet 2015 à Juin 2016 (en cours) Lieu : Aboisso, Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Les travaux concernent : ► la construction d'un pavillon administratif, la construction d'un ensemble de pavillons d'enseignement, la construction d'un pavillon Student Center, la construction d'une bibliothèque, la construction d'une infirmerie, d'un entrepôt, d'une cuisine et de paillotes

	► la construction d'un pavillon pédagogique composé de salles de classes, de salles spécialisées, de trois amphithéâtres de 80 places, d'un amphithéâtre de 125 places et d'un amphithéâtre de 250 places ► l'aménagement des espaces verts ainsi que des VRD (voies secondaires, alimentation en eau, assainissement, clôture, galerie éclairage public etc.) Client : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (C2D Santé) Poste : Environnementaliste Tâches exécutées: * Contrôle des dispositions environnementales et sociales
▪ Vérification de l'application du PGES sur les chantiers ▪ Contrôle du port des EPI ▪ Contrôle du règlement intérieur ▪ Contrôle de l'application des consignes de sécurité ▪ Contrôle des emprunts-carrière et dépôts ▪ Contrôle de la signalisation des zones de travail du chantier ▪ Contrôle au niveau des pollutions essentielles des eaux et des sols au niveau de la base vie et de la base industrielle ▪ Contrôle des mesures d'hygiène sur le chantier	Nom du projet ou de la mission : Projet de réhabilitation du CENTRE D'ANIMATION ET FORMATION PEDAGOGIQUE (CAFOP) de Gagnoa / Projet d'Urgence d'Aide à l'Education de Base (PUAEB) financé la Banque Mondiale Année : Octobre 2014 – Mars 2015 Lieu : Gagnoa (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Il s'agit : ► des travaux de réhabilitation de l'administration, de la bibliothèque, de trois bâtiments salles de classe et toilette, du bâtiment salles audio visuelles, du bâtiment salle polyvalente, de la cuisine et du réfectoire ; ► des travaux de Voirie Réseaux Divers (VRD) : assainissement et eau potable, de l'électricité extérieure et espaces verts Poste : Spécialiste environnemental et social Activités : contrôle des dispositions environnementales et sociales
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Vérification de l'application du PGES sur les chantiers ▪ Contrôle du port des EPI ▪ Contrôle du règlement intérieur ▪ Contrôle de l'application des consignes de sécurité ▪ Contrôle des emprunts-carrière et dépôts	Nom du projet ou de la mission : Suivi et contrôle des travaux d'équipement et de raccordement des forages d'alimentation en eau potable existants à Akandjé et Bimbresso / Projet d'Urgence de Renaissance des Infrastructure en Côte d'Ivoire (PRICI) Année : Décembre 2013 – Juin 2016 Lieu : Abidjan, Côte d'Ivoire

▪ Contrôle de la signalisation des zones de travail du chantier ▪ Contrôle au niveau des pollutions essentielles des eaux et des sols au niveau de la base vie et de la base industrielle ▪ Contrôle des mesures d'hygiène sur le chantier	Principales caractéristiques du projet : Il s'agit des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de deux forages réalisés à Akandjé et deux autres à Bimbresso, de leur équipement et leur raccordement hydraulique et électrique, pose de canalisations, fourniture et installation d'une station compacte de traitement (SANIFUTUR). Construction de deux bâches de capacités 700 m3 et 800 m3 Poste: Spécialiste environnemental et social (Groupement Egis Eau /CEFACL) Activités: Contrôle des dispositions environnementales et sociales
▪ Enquêtes sur les sites ▪ Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)	Nom du projet ou de la mission : Projet D'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) Année : Février 2014 - Mars 2015 (en cours) Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet: Travaux de construction et de réhabilitation de 02 centres de groupage ; 8 centres de collecte de produits vivriers ; 10 marchés ruraux ; 20 hangars de séchage du cacao ; 24 magasins de stockage ; 02 magasins pour décortiqueuse de riz Financement : BAD Poste : Spécialiste environnemental et social Activités exécutées : Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet (PGES), Elaboration de l'APD
▪ Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ▪ Vérification de l'application du PGES sur les chantiers	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Urgence d'Appui à l'Education de Base (PUAEB) Année : Octobre 2013 – Avril 2014 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet: Travaux de construction de 200 salles de classes dans les IEP de Saïoua, Ouragahio, Lakota 2, Guitry, Hiré et Zikisso Financement : Banque Mondiale Poste : Spécialiste environnemental et social Activités exécutées : Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet (PGES)
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

▪ Elaboration du plan de gestion environnementale et sociale ▪ Participation à l'élaboration du rapport d'APD ▪ Préliminaires avant le	Nom du projet ou de la mission : Evaluation de la réhabilitation du renforcement et de la sécurisation des centres de production d'alimentation en eau potable (AEP) de 17 localités Année : Juin 2013 – Octobre 2013 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet: Le projet porte sur les systèmes d'alimentation en eau potable de 17 villes. Le projet vise à accroître le taux d'accès à l'eau potable. Financement : FASEP Poste : Environnementaliste Activités exécutées : Elaboration du Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet (PGES)
▪ Vérification du plan de gestion environnementale et sociale - Préliminaires avant le démarrage des travaux ▪ Vérification du respect de l'emprise comme défini aux plans ▪ Contrôle environnemental et social du chantier ▪ Identification du mode et du lieu d'élimination des déchets en accord avec l'Entreprise	Nom du projet ou de la mission : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO/WAAPP –Volet Côte d'Ivoire Financement: Banque Mondiale Lieu : Décembre 2012-Juillet 2014 Principales caractéristiques du projet: réhabilitation de bâtiments, laboratoires, bureaux et centres d'accueil et d'enseignement des structures abritant le Centre National de Spécialisation. Poste : Environnementaliste Activités exécutées : Contrôle de la conformité aux Conditions Générales de Gestion Environnementale et Sociale et aux clauses spécifiques prévues dans le cahier de charge
▪ Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ▪ Vérification de l'application du PGES sur les chantiers	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction de centres de santé dans les zones de production Café-Cacao Année : 2008 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Construction de 26 maternités, 10 dispensaires, 4 centres de santé de type 1, 44 logements de sages-femmes et d'infirmiers, et 44 latrines Poste : Environnementaliste Activités exécutées : Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet (PGES)
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

▪ Elaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) ▪ Vérification de l'application du PGES sur les chantiers	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction de collège et de centres de santé dans le département de TOUMODI Année : 2005 - 2007 Lieu : TOUMODI Principales caractéristiques du projet : Construction des collèges d'ANGODA et de KPOUEBO; construction des centres de santé de KPOUEBO et KETEKRE-BONIKRO ; construction de logement de maître à TAFISSOU, BONIKRO ET KPLESSOU ; réhabilitation des écoles primaires du département de TOUMODI ; Réhabilitation du bloc opératoire gynécologique de l'hôpital général de TOUMODI Poste : Environnementaliste Activités exécutées : Rédaction du Plan de Gestion Environnemental et Social du Projet (PGES)
▪ Contrôle environnemental et social du chantier ▪ Chargé de la rédaction du rapport d'études d'impact environnemental et social	Nom du projet ou de la mission : Extension du réseau d'eau potable de Kokoti Kouamekro, commune de Taabo Année : Mars 2005-Décembre 2005 Lieu : Commune de Taabo, Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Alimentation en eau potable Poste: Environnementaliste Activités: Contrôle environnemental des travaux
▪ Contrôle environnemental et social du chantier ▪ Chargé de la rédaction du rapport d'études d'impact environnemental et social	Nom du projet ou de la mission : Réalisation de 4 forages productifs dans les villages de Wobekro, Angbavia, Beriaboukro, Kindrobo dans le département de Toumodi Année : Février 2004 - Juin 2004 Lieu : Toumodi, Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : - le débroussaillage éventuel à l'emplacement des ouvrages - l'exécution des ouvrages de reconnaissance - l'exécution des ouvrages d'exploitation, - le développement à l'air-lift des ouvrages d'exploitation, - l'aménagement de la tête des forages d'exploitation et construction de margelles, - l'analyse physicochimique des eaux, - la pose des pompes d'exhaure sur les ouvrages d'exploitation - l'établissement des fiches techniques et la livraison des ouvrages Poste: Environnementaliste Activités: Contrôle environnemental des travaux

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « CEFACL/HYDRO-CO » afin de proposer ma candidature pour la mission de « Réalisation des

études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural».



[Signature de l'employé]

Date: 13 / 02 / 2017
Jour/mois/année

-
1. Poste : **Ingénieur Topographe**
2. Nom du consultant : **HYDRO-CO**
3. Nom de l'employé : **ECHUI Ahizi Raoul Saint-Cyr**
4. Date de naissance : 30 Décembre 1984 Nationalité : **Ivoirienne**
5. Contact téléphonique et électronique de l'employé :
- Cel : (+225) 48 64 6076 / 01 979 998
- E-mail : raoul.cyr227@gmail.com, echuiahizi@gmail.com
5. Education :

2009

Diplôme d'Ingénieur des Techniques des Travaux Publics Géomètre
Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres (EFCPC- INP-HB)

2007

Diplôme de Technicien Supérieur Géomètre
Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP- INP-HB)

6. Affiliation à des associations / Groupement professionnels : néant
7. Autres informations : **Maitrise parfaite de l'outil informatique** : Word, Excel, powerpoint, MS project, Autocad, Robot, Covadis, Autogeo, Autobat, GEODIS, GEOMENSURA, internet, etc.
8. Pays où l'employé a travaillé : **Côte d'Ivoire**
9. Langues :

	Lu	Ecrit	Parlé
Français	Excellent	Bon	Excellent
Anglais	Moyen	Moyen	Moyen

10. Expérience Professionnelle

Période	Employeur	Poste occupé
Depuis 2015	 HYDRO-CO 22 Bp 1614 Abj 22, Tel : +225 22 52 65 37	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Avril 2015	Société d'Etudes et de Formation en Conduite Opérationnelle (SEFCO INTERNATIONAL-CI)	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Octobre 2010 – Octobre 2014	Société Nationale de Topographie (SNT)	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Mars 2010 – Mai 2010	 AGEROUTE AGENCE DE GESTION DES ROUTES Agence de gestion des routes (AGEROUTE)	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Avril – Juin 2009	 DISTRICT AUTONOME DE YAMOOUSSOUKRO Direction du cadastre du plateau (MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Septembre– Nov 2007	Direction du cadastre du plateau (MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES)	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Mars – Juillet 2007	ATELIER TOPOGRAPHIQUE KOTOKOU (ATK)	Technicien Supérieur, Opérateur topographe
Juillet – Septembre 2006	CABINET BOKA	Technicien Supérieur, Opérateur topographe

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé qui illustre le mieux sa compétence	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Lévés topographiques de tous corps d'état (Etat de lieux) – Tracés de profils (profil en long et profil en travers de la route), – Délimitation des bassins versants – Elaboration du rapport d'étude topographique	Nom du projet ou de la mission :	Etudes techniques, environnementales, sociales et préparation du Dossier d'Appel d'Offres des projets d'aménagement de la voirie structurante des chefs-lieux de districts et de régions - Lot 16 : District d'Abidjan
	Année :	2015
	Lieu :	Yopougon – Anyama – Bingerville, Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Etude pour le bitumage de 18 km de routes neuves et construction de deux (2) dalots
	Poste :	Ingénieur Topographe, chargé des relévés topographiques
	Activités :	Lévés topographiques de tous corps d'état (Etat de lieux) des itinéraires sur toute la largeur de l'emprise Exploitation des données topographiques Générer les coupes de niveaux, les sens des écoulement des eaux pluviales Détermination des Points Hauts et Points bas Rattachement des relevés topographique au système international Etude de tracé de route avec le logiciel Civil 3D (projecteur Tracés de profils (profil en long et profil en travers)) Délimitation des bassins versants avec le logiciel GLOBAL Mapper

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé qui illustre le mieux sa compétence	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Lévés topographiques de tous corps d'état (Etat de lieux) – Tracés de profils (profil en long et profil en travers de la route), – Délimitation des bassins versants – Elaboration du rapport d'étude topographique	Nom du projet ou de la mission :	Etudes techniques, environnementales, sociales et préparation du Dossier d'Appel d'Offres des projets d'aménagement de la voirie structurante des chefs-lieux de districts et de régions - Lot 12 : District Woroba
	Année :	2014
	Lieu :	Séguéla, Touba et Mankono, Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Etudes pour le bitumage de 22,543 km de routes neuves
	Poste :	Ingénieur Topographe, chargé des relevés topographiques
	Activités :	Lévés topographiques de tous corps d'état (Etat de lieux) des itinéraires sur toute la largeur de l'emprise Exploitation des données topographiques Générer les courbes de niveaux, les sens des écoulements des eaux pluviales Détermination des Points Hauts et Points bas Rattachement des relevés topographiques au système international Etude de tracé de route avec le logiciel Civil 3D (projeteur Tracés de profils (profil en long et profil en travers)) Délimitation des bassins versants avec le logiciel GLOBAL Mapper

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé qui illustre le mieux sa compétence	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Lévés topographiques de tous corps d'état (Etat de lieux) – Tracés de profils (profil en long et profil en travers de la route), – Délimitation des bassins versants – Elaboration du rapport d'étude topographique	Nom du projet ou de la mission :	Etudes techniques, environnementales, sociales et préparation du Dossier d'Appel d'Offres des projets d'aménagement de la voirie structurante des chefs-lieux de districts et de régions - Lot 11 : District des Montagnes
	Année :	2014
	Lieu :	Man, Duékoué et Guiglo, Côte d'Ivoire (Afrique de l'ouest)
	Principales Caractéristiques du projet :	Etudes pour le bitumage de 22,130 km de routes neuves
	Poste :	Ingénieur, Projeteur
	Activités :	Exploitation des Etudes géotechniques sur les matériaux et les sols (Essais géotechniques) Vérification et exploitation de l'Etude topographique Etude de tracé de route avec le logiciel Civil 3D (projeteur Tracés de profils (profil en long et profil en travers)) Dimensionnement de chaussée avec le logiciel Alizé Etude d'assainissement (Tracé des ouvrages d'assainissement) Délimitation des bassins versants avec le logiciel GLOBAL Mapper Rédaction des rapports APS et APD

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.
---------------------------------	--

▪ Réunion préparatoire ▪ Reconnaissance de site (visite préliminaire) ▪ Collecte de données ▪ Etudes topographiques et état des lieux ▪ Rattachement altimétrique et planimétrique ▪ Délimitation des bassins versants pour la recherche des exutoires ▪ Vérification des courbes de niveau de niveau des bassins versants ▪ Détermination des sens des écoulements des eaux ▪ Vérification et implantation de l'axe de la route ▪ Vérification et implantation des ouvrages de drainages (bordures de chaussée, caniveaux, dalots de traversés),	Nom du projet ou de la mission :	VOIRIE ET ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE PRIKRO (Programme Présidentiel d'Urgence)
	Année :	2014 -2015
	Lieu :	Prikro (Côte d'Ivoire)
	Principales Caractéristiques du projet :	Construction de 3 km de route bitumée et assainissement (pose de bordure, caniveau, buse, dalot de traversée)
	Poste :	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	Activités :	Lévés topographique, Coordination de deux (02) équipes topographiques. Vérification des quantité de terrassement Vérification et validation des quantité de remblai et de déblais. Vérification et validation de chaque couche de chaussée après compactage et nivellement Contrôle des différentes implantations, des réseaux planimétriques et altimétriques.

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Rattachement altimétrique et planimétrique - Délimitation des bassins versants - Vérification des courbes de niveau de niveau des bassins versants - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Collecte de données - Etudes topographiques	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Suivi et contrôle des Travaux d'aménagement du Bassin du Gourou et de la Baie de Cocody
	<i>Année :</i>	2015 – projet en cours de finition
	<i>Lieu :</i>	Abidjan
	<i>Principales caractéristiques du projet :</i>	Aménagement du Bassin du Gourou et de la Baie de Cocody. Les travaux concernent : - Construction d'une rampe d'accès métallique au canal C1 - Construction d'une passerelle métallique. - Bitumage d'une voie 2 x 1 de longueur 800m - Construction d'un canal trapézoïdale 2,30 x 1,5 - Construction d'un dalot de section 3x2 - Fourniture et pose de caniveaux section : 100 x 100 ; 80 x 70 ; 60x70 - Fourniture et pose de dalot de section : 100 x 100 ; 150 ; 100
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	Activité topographique suivi et contrôle des travaux de levés topographiques Travaux d'implantation de caniveaux, de cannaux et de dalots Vérification des quantités de remblai et de déblai,

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Collecte de données - Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Lévé topographique et bathymétrique - Implantation des semelles, - Implantation du ponts - Vérification de l'axe - Validation de chaque corps d'ouvrages avant sa mise en oeuvre - Tracés des profils en long et en travers - Elaboration des fiche de suivi des travaux topographique - Vérification et implantation des profils en travers - Redaction du rapport d'activité topographique	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	projet de construction du pont de bettie et rehabilitation du pont sur la comoe a aniassue
	<i>Année :</i>	Mai – Juin 2015
	<i>Lieu :</i>	Bettie, Aniassué en république de Côte d'Ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Construction du Pont de Bettie
	<i>Poste :</i>	Ingénieur, chargé d'Opération topographe
	<i>Activités :</i>	Planification, gestion et traitement des données des relevés bathymétriques et topographiques sur la Comoé et ses berges ; tracé des profils en longs. Organisation et traitement des données du relevé du pont existant à Aniassué pour sa rehabilitation.

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Collecte de données - Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Délimitation du bassin versant (recherche de l'exutoire) - Vérification des courbes de niveau de niveau des bassins versants - Tracé et mise en œuvre des écoulements d'eau - Tracé et mise en œuvre des profils en long et en travers - Vérification et validation du plan d'implantation du canal - Vérification du fil d'eau - Évaluation des quantités de fouille, de remblai	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Projet de construction d'ouvrages de drainage dans les quartiers d'Anono et Bonoumin
	<i>Année :</i>	2015
	<i>Lieu :</i>	Côte d'Ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Construction d'un canal trapézoïdal, de canal rectangulaire et d'un dalot
	<i>Poste :</i>	Ingénieur, chargé d'Opération topographe
	<i>Activités :</i>	Relevé de terrain, Contrôle des implantations, vérification des côtes et des pentes et de la géométrie des ouvrages.

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Réunions préparatoires ; - Reconnaissance de sites ; - Études topographiques ; - Elaboration des fiches de réception de travaux de pose de canalisation - Elaboration des fiches de suivi des fouilles - Vérification et validation du niveau des fouilles - Vérification et implantation des ouvrages de pose - Rédaction du rapport d'activité topographique	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Étude, suivi et contrôle des travaux de raccordement du village d'AKOUE KOUADIOKRO au réseau d'eau potable de TOUMODI financée par le conseil général de Toumodi.
	<i>Année :</i>	Mai 2007
	<i>Lieu :</i>	Toumodi, Côte d'Ivoire
	<i>Principales caractéristiques du projet :</i>	Elle a consisté à faire des études topographiques et hydrauliques afin d'apprécier les points de piquages et le tracé des canalisations pour pouvoir optimiser les coûts. Ensuite le suivi permanent des travaux
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	- Étude de levé topographique - Suivi et contrôle des travaux de raccordement du réseau de distribution d'eau potable - Implantation des poses de canalisation du réseau de raccordement - Contrôle des différentes implantations, des réseaux planimétriques et altimétriques

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Collecte de données - Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Délimitation du bassin versant - Vérification des courbes de niveau de niveau des bassins versants - Tracé des écoulements d'eau - Tracé des profils en long et en travers - élaboration du plan d'aménagement de basfond	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	projet d'aménagement de perimetre rizicole. PROPACOM
	<i>Année :</i>	2015
	<i>Lieu :</i>	Nord-Est de la Côte d'ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Aménagement de quatre (4) périmètres rizicole
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	Relevé de terrain, montage des profils en long des drains, canaux primaires et secondaires. Elaboration du rapport APD.

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Réunions préparatoires ; - Reconnaissance de sites ; - Actualisation des Etudes - Levés topographiques contradictoires; - Elaboration des fiches de réception de travaux de pose de canalisation - Elaboration des fiches de suivi des fouilles - Vérification et validation du niveau des fouilles - Vérification et implatation des ouvrages de pose - Rédaction du rapport d'activité topographique	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Suivi et Contrôle des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable des quartiers précaires d'Abidjan.
	<i>Année :</i>	2011-2012
	<i>Lieu :</i>	Cocody Abidjan, Côte d'Ivoire
	<i>Principales caractéristiques du projet:</i>	Renforcement du réseau primaire d'eau potable de l'Ile de Petit Bassam (Fonte DN300 à DN600); Réfection de chaussées démolies, confection de regards
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation du réseau de distribution d'eau potable Implantation des poses de canalisation du reseau de distribution d'eau potable Contrôle des différentes implantations, des réseaux planimétriques et altimétriques

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Réunions préparatoires - Organisation de la mission - Reconnaissance des sites - Recupération des données de terrain - Levés topographiques - Propositions des tracés - Tracé des profils en longs et en travers	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Réhabilitation du chemin de fer sur l'axe taffire-petionara
	<i>Année :</i>	Décembre 2014 – Janvier 2015
	<i>Lieu :</i>	TAFFIRE-PETIONARA
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Etude en Avant Projet Sommaire de la modification d'un tronçon de chemin de fer (20km)
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	Création du modèle numérique de terrain, proposition de cinq (5) tracés en plan, tabulation des tracés, création de profil en travers type, proposition des lignes rouges, calculs des

		différents projets proposés.
--	--	------------------------------

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Exécution des levés topographiques - Lever du lit majeur à l'échelle 1/5000 - Layonnage des 2 polygonales sur les 2 rives, loin des berges - Mise en place des bornes géodésiques tous les 2 km et observation avec une paire de GNSS bi fréquence en mode RTK - Etudes topographiques	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Etude d'inondation du bassin du cavally a l'interieur du permis d'exploitation pe 26 de la smi (20 km)
	<i>Année :</i>	Avril – Juin 2013
	<i>Lieu :</i>	Zouan Hounien
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Construction et observation de bornes géodésique, Levé du Cavally. Longueur : 21 km ; 204 profils en travers du fleuve ; 3 profils en long le long et dans le cours d'eau
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	Etudes techniques soumises au client pour approbation, conception de l'exécution du travail : conception des bornes géodésiques de rattachement, d'orientation et de fermeture ; conception des polygonales le long du cours d'eau ; conception du lever bathymétrique avec une pirogue (un canoë) ; contrôle des résultats des profils en travers, profils en long, et du plan coté d'état des lieux topographiques.

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Suivi des Travaux de remblai d'accès - Vérification des profils en long et profil en travers - Vérification du plan d'exécution et d'implantation, - Vérification des quantités de cubature - Exécution des levés topographiques - Etudes topographiques	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Travaux de construction de 44 ouvrages d'art et leurs acces en milieu rural en côte d'ivoire
	<i>Année :</i>	Octobre 2010 à Mai 2012
	<i>Lieu :</i>	Côte d'Ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	construction de 50 dalots et de 3 ponts, exécution des remblais d'accès
	<i>Poste :</i>	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	<i>Activités :</i>	Activité topographique suivi et contrôle des travaux de levés topographiques Détermination des quantité de remblai des accès aux ouvrages. contrôle géométrique des travaux, des remblais ; des implantations, réception géométrique des ouvrages et de la couche de roulement (Profils en longs et travers. Longueur moyenne de remblais, 500m par ouvrage)

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence.	
- Organisation de la mission - Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Tracé des profils en long et profil en travers	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Etude d'assainissement eaux pluviales et usees du site de l'usine de CARGILL
	<i>Année :</i>	Octobre 2010 et Aout 2011
	<i>Lieu :</i>	Tema (GHANA)

▪ Elaboration des plans d'exécution et d'implantation, ▪ Exécution des levés topographiques ▪ Exploitation des ▪ Etudes topographiques	Principales Caractéristiques du projet :	étude de bassin versant, levé, interprétation, dessin, réseaux d'eaux usées et d'endiguement du site
	Poste :	Technicien supérieur, Opérateur topographe
	Activités :	Levé, interprétation et rédaction des plans Levé des principaux canaux à l'intérieur du site de l'usine, du réseau d'assainissement d'eaux pluviales et usées.

13. Attestation

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « **CEFACL/HYDRO-CO** » afin de proposer ma candidature pour la mission de « **Réalisation des études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural** ».



[Signature de l'employé]

Date:

13/02/2017

Jour/mois/année

1. Poste : Dessinateur
2. Nom du Candidat : Groupement CEFACL/HYDRO-CO
3. Nom du personnel proposé: GNOMI OULAI
4. Date de naissance : 20 Décembre 1972 Nationalité: Ivoirienne
5. Education :

DATE: 1997 Diplôme de Technicien Supérieur des Travaux publics option: Bâtiment et urbanisme
Institut National Polytechnique FELIX HOUPOUET BOIGNY Ex Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP) De Yamoussoukro – en Côte d'Ivoire

DATE: 1994 Baccalauréat technique (série F4) : Génie Civil et bâtiment
Lycée Technique de Bouaké en Côte d'Ivoire.

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :
Membre fondateur de TRIBUNE ECHANGE, Promotion de l'Ecole des Techniciens Supérieurs des Travaux publics de l'INP-HB dans les entreprises de BTP,
7. Autres formations :
Autocad 2010, Robot Millenium 17-2004: analyses de structures, Architecture et construction, Excel 2007, Word 2007, Visual Basic, MS Project, Corel Draw
8. Pays où l'employé a travaillé :

Côte d'Ivoire	1997 à ce jour
Burkina Faso	Septembre – Octobre 2012
Côte d'Ivoire	Octobre 2012 à ce jour

9. Langues :

	Parlé	Lu	Ecrit
Français	Bon	Bon	Bon
Anglais	Moyen	Moyen	Moyen

10. Expérience professionnelle :
Depuis: 2003 Jusqu'à: aujourd'hui
Employeur: CEFACL
Poste: Consultant, expert bâtiment

Depuis: Mai 2013 Jusqu'à: Juin 2013
Employeur: GAUFF INGENIEURE (Bureau d'Etudes Allemand)

Poste: Expert génie civil chargé des études

Depuis: Mars 2013 Jusqu'à: Mai 2013
Employeur: LOGISTIC EXPRESS
Poste: Expert génie civil chargé de la direction, du suivi et contrôle des travaux

Depuis: Novembre 2012 Jusqu'à: Février 2013
Employeur: Etablissement SORO ZIE
Poste: Expert Bâtiment, chargé du suivi et contrôle interne des travaux

Depuis: Septembre 2012 Jusqu'à: Novembre 2012
Employeur: WACO
Poste: Expert infrastructure – Bâtiment

Depuis: Mai 2012 Jusqu'à: Juin 2012
Employeur: AGTS Côte d'ivoire
Poste: Expert infrastructure – Superviseur des études

Depuis: Jan. 2012 Jusqu'à: Avril 2012
Employeur: ROUBATEL – Côte d'ivoire
Poste: Consultant, chargé des études techniques et de la coordination des travaux

Depuis: oct. 2011 Jusqu'à: Jan. 2012
Employeur : HYDROLOGY CONSULTING (HYDRO CO)
Poste: Consultant expert, chargé des études et du contrôle technique

Depuis: jan. 2010 Jusqu'à: Août. 2010
Employeur: HYDROLOGY CONSULTING (HYDRO CO)
Poste: Consultant expert, chargé des études et du contrôle technique

Depuis: Oct. 2009 Jusqu'à: Avril 2010
Employeur: Direction Régionale de la construction, de l'urbanisme et de l'Habitat d'Odienné
Poste: Assistant du DR, chargé du contrôle des travaux

Depuis: Mars 2008 Jusqu'à: sept 2008
Employeur: SI3D
Poste: Consultant technique chargé de la coordination des travaux

Depuis : Janvier 2008 Jusqu'à : Novembre 2008
Employeur: CEFACL
Poste: Consultant surveillant de travaux

Depuis: Sept.2007 Jusqu'à: mars 2008
Employeur: Entreprise Cissé de Construction
Poste: Consultant technique chargé de la coordination des travaux

Depuis: Juillet 2003 Jusqu'à: Sept.2007
 Employeur: HYDROLOGY CONSULTING (HYDRO CO)
 Poste: Consultant expert, chargé des études et du contrôle technique

Depuis: 2000 Jusqu'à: 2002
 Employeur: Compagnie Ivoirienne du Développement du Textile à BOUAKE (CIDT)
 Poste: Chargé des études et contrôle des travaux

Depuis: 1997 Jusqu'à: 1998
 Employeur: JEAN - LEFEBVRE
 Poste: Chargé des études, chef d'équipe du comptage routier

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence
- Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux - Contrôle des quantités mises en œuvre - Participation à la réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : études et suivi des travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter la direction de coordination du programme national de la sante de la mère et de l'enfant (DC PNSME) Année : De Février 2016 à Octobre 2016 (en cours) Lieu : Abidjan Principales caractéristiques du projet: ► Réhabilitation d'un bâtiment R+1, Construction d'un bâtiment R+2 avec un parking couvert de six (6) places Poste : Technicien supérieur en bâtiment Activités : Suivi et contrôle des travaux, Dessin technique
- Suivi et contrôle des travaux - Contrôle de la qualité des prestations des entreprises - Contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social - Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Projet de réhabilitation du CENTRE D'ANIMATION ET FORMATION PEDAGOGIQUE (CAFOP) de Gagnoa Projet d'Urgence d'Aide à l'Education de Base (PUAEB) financé la Banque Mondiale Année : Octobre 2014 – Mars 2015 (en cours) Lieu : Gagnoa (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: ► des travaux de réhabilitation de l'administration, de la bibliothèque, de trois bâtiments salles de classe et toilette, du bâtiment salles audio visuelles, du bâtiment salle polyvalente, de la cuisine et du réfectoire ; Poste : Surveillant des travaux Activités : Suivi et contrôle des travaux, Dessin technique
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

- Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux - Contrôle des quantités mises en œuvre - Participation à la réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région de l'Indénié-Djuablin (PAIA-ID) Année : Février 2014 - Mars 2015 (en cours) Lieu : Abengourou, Agnibilékro (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: ► Travaux de construction et de réhabilitation de 02 centres de groupage ; 8 centres de collecte de produits vivriers ; 10 marchés ruraux ; 20 hangars de séchage du cacao ; 24 magasins de stockage ; 02 magasins pour décortiqueuse de riz Financement : Fonds Africain de Développement Poste : Surveillant des travaux Activités: Suivi et contrôle des travaux
- Suivi et contrôle des travaux - Contrôle de la qualité des prestations des entreprises - Contrôle du respect des quantités mises en œuvre - Contrôle de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social - Contrôle du respect des délais d'exécutions - Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Travaux de construction de 200 salles de classes dans les IEP de Saioua QC N°25, les IEP de Guitry, Hiré, Lakota 2 et Zikisso QC N° 26, les IEP de Ouragahio QC N° 30. Projet d'Urgence d'Aide à l'Education de Base (PUAEB) financé la Banque Mondiale Année : Octobre 2013- Avril 2014 Lieu : Saioua, Guitry, Hiré, Lakota 2, Ouragahio et Zikisso (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: ► Construction de 23 écoles primaires ► Les travaux tous corps d'état comprennent : lot 1 travaux préliminaires, lot 2 gros-œuvre, lot 3 charpente bois, lot 4 couverture, lot 5 étanchéité, lot 6 menuiserie bois et vitrerie, lot 8 serrurerie, lot 10 électricité, lot 11 peinture. Coût des travaux : 698 333 774 FCFA Poste : Superviseur travaux Activités : Suivi et contrôle des travaux, Dessin technique
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

- Suivi et contrôle des travaux - Elaboration des attachements - Elaboration des décomptes mensuels - Elaboration des PV de réceptions provisoires. - Organisation des réunions	Nom du projet ou de la mission : Projet FIRCA/ WAAPP-PPAAO 1C Travaux de réhabilitation des infrastructures d'accueil du CENTRE DE FORMATION A LA MECANISATION AGRICOLE (CFMAG) de Grand-Lahou et de la station CNRA de Man. Financement: Banque Mondiale Année : Juillet 2013-Juin 2014 Lieu : Grand-Lahou, Man (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: ► réhabilitation du CFMAG : les salles de classe, l'administration, les ateliers de formation, les dortoirs, les magasins et garage, aménagement des voies d'accès Poste : Surveillant des travaux (chef d'équipe) Activités : Suivi et contrôle des travaux, Dessin technique
- Elaboration de l'Avant-Projet Sommaire - Elaboration de l'Avant-Projet Détaillé - Elaboration des plans techniques et architecturaux - Elaboration du Dossier d'Appel d'Offre des travaux - Assistance à la passation de marchés - Suivi et contrôle des travaux - Réception des travaux (provisoire et définitive)	Nom du projet ou de la mission : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest PPAAO/WAAPP –Volet Côte d'Ivoire Financement: Banque Mondiale Année : 2012-2014 Lieu : Yamoussoukro, Dabou, Port-Bouët (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: ► Réhabilitation de bâtiments servant de laboratoires, de bureaux et de salles de classe à l'Ecole Supérieure d'Agronomie (Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny INP-HB Yamoussoukro) ► Réhabilitation de bâtiments servant de Centre de formation avec dortoirs (R+1 avec un sous-sol) et d'un centre de séminaire à Adiopodoumé (CNRA Dabou) ► Réhabilitation de bâtiments servant de Centres de recherche, de bureaux à Anguédédou (CNRA Dabou) Poste : Chargé des études, du suivi et contrôle des travaux Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux, Dessin technique
- Montage du dossier de soumission - Elaboration de plans architecturaux (2D et 3D) - Direction et coordination des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction cabines de latrines dans les écoles primaires publiques du département de Boundiali (Conseil Général de Boundiali) Année : 2012 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Construction de (3) blocs de 6 cabines de latrines dans les écoles primaires publiques Poste : Coordonnateur des travaux Activités : Etude technique et coordination des travaux, Dessin technique
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

- Elaboration de plans technique et architecturaux - Montage du dossier de soumission - Direction et coordination des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de réhabilitation de trois classes avec bâtiment administratif et latrine à Daloa (Nbayakoffikro) Conseil Général de Daloa Année : 2011 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Travaux de réhabilitation de 3 classes, d'un bâtiment administratif et latrine Poste : Coordonnateur des travaux Activités : Etude technique et coordination des travaux, Dessin technique
- Elaboration de plans technique et architecturaux - Rapports mensuels d'avancement des travaux - Organisation des réceptions de travaux - Vérification de la conformité des travaux - Suivi du planning d'exécution - Etablissement des attachements	Nom du projet ou de la mission : Projet d'assistance Post - Conflit Année : 2009 - 2010 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Maîtrise d'œuvre de la réhabilitation des sous-préfectures de la région d'Odienné Poste: Assistant du DR, chargé du contrôle des travaux Activités exécutées : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux, Dessin technique
- Direction des équipes - Organisation du chantier - Contrôle de la mise en œuvre des travaux - Réunion de chantier	Nom du projet ou de la mission : Extension de l'usine de SACO – Construction d'un immeuble R+1 Année : 2007 - 2008 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Travaux de d'extension de l'usine de la SACO San Pedro et de construction d'un immeuble R+1 Poste: Expert technique chargé de la coordination des travaux Activités : Coordination des travaux – contrôle des quantités
- Etat des lieux des bâtiments - Elaboration de plans technique et architecturaux - Propositions des options pour la réhabilitation	Nom du projet ou de la mission : Projet de réhabilitation des infrastructures du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Année : 2008 Lieu : Côte d'Ivoire : Korhogo, Odienné, Man, Guiglo, Ferké, Touba, Odienné, Bouaké, Katiola, Mankono Principales caractéristiques du projet : ► 1-réhabilitation des directions régionales de Korhogo et d'Odienné ► 2-établissements de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Daloa, Man, Guiglo, Ferké, Touba, Odienné, Bouaké, Katiola, Mankono et Kolia Poste: Chargé des études et dessinateur Activités : Etudes techniques, Dessin technique
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

- Suivi et contrôle des travaux - Rapports mensuels d'avancement des travaux - Organisation des réceptions de travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet du comité national du pilotage du redéploiement de l'administration (CNPRA) Année : 2008 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Travaux de réhabilitation des résidences et bureau de sous-préfet de Samatiguila – Odienné et Minignan Poste : Surveillant des travaux Activités: Suivi et Contrôle des travaux
- Elaboration de plans technique et architecturaux - Montage du dossier de soumission - Direction et coordination des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d'un immeuble R+2 avec sous-sol pour le compte de SCI MISPAHA. Année : 2007 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Travaux de construction d'un bâtiment à 3 niveaux Poste : Coordonnateur des travaux Activités : Etude et coordination des travaux, Dessin technique
- Études d'Avant-projet Sommaire (APS) - Études d'Avant-projet Détaillé (APD) - Elaboration du dossier d'appel d'offres	Nom du projet ou de la mission : Projet d'amélioration de la voirie de Yopougon : liaison Sideci – Niangon sud Année : 2007 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Construction d'un canal d'assainissement Poste : Coordonnateur des travaux Activités: Etudes techniques
- Elaboration des plans techniques et architecturaux - Relevés des dégradations, rapport et dossier d'appel d'offres - Suivi et contrôle permanent des travaux - Rédaction des rapports périodiques d'avancement des travaux - Animation des réunions - Établissement des décomptes des travaux - Réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Travaux de réhabilitation de 36 écoles primaires avec 141 bâtiments dans les zones ex-assiégées Année : 2006-2007 Lieu : Côte d'Ivoire Financement Union Européenne du FED - PUR 2 Poste : Chargé des études et surveillant des travaux Activités : Etudes techniques, dessin technique, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

- Elaboration des plans - Rapports mensuels d'avancement des travaux - Organisation des réceptions de travaux - Vérification de la conformité des travaux - Suivi du planning d'exécution - Etablissement des attachements	Nom du projet ou de la mission : Programme d'Urgence Post – Crise 2 Année : 2004 - 2007 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Etude d'avant – projet détaillé des travaux de réhabilitation de 33 bâtiments de 11 services déconcentrés des ministères techniques et de 36 écoles primaires avec 141 bâtiments dans les zones ex-assiégées (Financement du FED - PUR 2) et Contrôle permanent des travaux de réhabilitation des ministères techniques et d'écoles primaires en zone ex - assiégué CNO- Séguéla, kani, Mankono, Vavoua, Odienné. Poste: Consultant expert, dessinateur, chargé des études et du contrôle technique Activités : Etudes techniques, dessins techniques, suivi et contrôle des travaux
- Contrôle des conditions de mise en œuvre des travaux - Tenue correcte des cahiers de chantiers - Etablissement des attachements - Contrôle de la provenance et de la qualité des matériaux - Organisation de la réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Appui à la Conduite d'Opérations Municipales (PACOM) Financement: Banque Mondiale Année : 2003 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Construction et équipement du collège moderne de Tiapoum Poste: Surveillant des travaux Activités : Suivi et contrôle des travaux
- Conception et dimensionnement des hangars métalliques - Contrôle de la mise en œuvre des travaux - Réunion de chantier - Organisation des réceptions de travaux - Suivi du planning d'exécution - Etablissement des attachements	Nom du projet ou de la mission : Renforcement des capacités d'infrastructure des usines de Bouaké et de Séguéla Année : 2000 - 2002 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Maîtrise d'œuvre de la construction de trois hangars métalliques servant de stock semence Poste: Consultant expert, chargé des études et du contrôle technique Activités : Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence

- Contrôle de la mise en œuvre des travaux - Réunion de chantier - Organisation des réceptions de travaux - Suivi du planning d'exécution - Etablissement des attachements	Nom du projet ou de la mission : Renforcement des capacités d'infrastructure des usines de Bouaké et de Séguéla Année : 1997-1998 Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ► Construction du mur de clôture de 1.4 km du campus 1 et 2 de Bouaké programme d'urgence ► Travaux de construction de dortoirs bâtiment R+3 au campus 2 de Bouaké programme d'urgence Poste: Contrôleur de travaux Activités : Suivi et contrôle des travaux
--	--

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « CEFACL/HYDRO-CO » afin de proposer ma candidature pour la mission de « Réalisation des études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural ».



[Signature de l'employé]

Date : 13/02/17

CURRICULUM VITAE (CV)

❖ Poste	Technicien Supérieur Génie Civil Option Bâtiment
❖ Noms et prénoms:	ABOH Kouakou Albert
❖ Date et lieu de naissance:	22/06/1985 à ABOBO (ville d'Abidjan)
❖ Nationalité	Ivoirienne/ Côte d'Ivoire
❖ Contact téléphonique et électronique	07 06 54 29 ; 01 34 82 98 / aboh_k@yahoo.fr

❖ Formation

Période	Etablissement	Diplôme(s) obtenu(s)
2006 - 2008	Ecole spéciale du bâtiment et des travaux publics (ESBTP)	Diplôme de technicien supérieur Génie Civil
2006	Lycée moderne Anyama	Baccalauréat série scientifique (C)
2003	Lycée municipal d'ABOBO	BEPC

- ❖ **Affiliation à des associations/ groupements professionnels :**
Membre de l'association Belle Famille

❖ Principales qualifications :

- Gestion des chantiers de construction;
- Réalisation de plans de bâtiment,
- Estimation quantitative et qualitative des travaux bâtiment,
- Dépouillement des appels d'offres
- Expertise du bâtiment
- Etablissement des plans d'exécution (coffrage, ferraillage)
- Suivi et contrôle des travaux du génie civil

❖ Autres formations :

Formation sur le logiciel Géo mensura, Logiciel de conception routière qui permet de Propose des solutions complètes pour la conception, le dessin et le calcul de projets d'infrastructure et VRD

Excellente maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);
Bonne maîtrise des logiciels de dessin technique (Autocad, Revit Architecture...)

❖ pays ou l'employé a travaillé :

Pays
Côte d'Ivoire

❖ langues :

Langue	Lu	Ecrit	Parlé
Français	Bon	Bon	Bon
Anglais	Moyen	Passable	Passable

❖ Expérience professionnelle

Période	Employeur	Poste occupé
Depuis 2012	 HYDRO-CO 22 Bp 1614 Abj 22Tel : +225 22 52 65 37	Technicien Supérieur, chargé d'étude, Dessinateur et surveillant des travaux
2011 - 2012	 Projet d'Assistance Post- Conflit-PAPC. Antenne de MAN	Consultant, Surveillant de travaux
Juin 2009 à Sept. 2012	SCI "Les Jardins d'Eden"	Technicien Stagiaire, Dessinateur
Mai 2007 au Mai 2008	EBMB	Technicien Stagiaire, Dessinateur

**Expérience dans le domaine du dessin en bâtiment de Travaux de
construction et/ou de réhabilitation de bâtiment**

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – séance de travail avec l'administration locale, – vérification de l'implantation des ouvrages ; – visa des plans d'exécution dressés par l'Entrepreneur ; – contrôle permanent de l'exécution des travaux, en conformité avec les plans visés ; – Tenue des cahiers de chantier – organisation des visites et des réunions de chantier ; – Elaboration et Diffusion des comptes rendus de réunion de chantier ; – Etablissement des métrés contradictoires et des attachements ; – la rédaction et de la diffusion des procès-verbaux de réception provisoire et définitive ;	Nom du projet ou de la mission :	Projet d'Amélioration des services de Cardiologie de Bouaké en Côte D'IVOIRE (PASCAB-CI) : Suivi et Contrôle des travaux de construction et d'équipement de l'institut de cardiologie de Bouaké. Financement : Banque Islamique de développement
	Année :	2016 – Projet en cours
	Lieu :	Bouaké, Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Les principales composantes du projet sont: – Composante 1: construction d'un bâtiment à deux étages Les travaux de terrassements généraux, Voirie réseaux divers, abords et espace vert, Gros œuvre, Charpente et couverture, Etanchéité, Revêtements de sol, Revêtement muraux, Revêtement souple, Faux plafond, Peinture, Menuiseries aluminium, Menuiseries métalliques, Menuiseries bois, Electricité courant fort, Electricité courant faible, Groupe électrogène, Climatisation et ventilation, Plomberie, Sécurité incendie, Vidéosurveillance, Contrôle d'accès et alarmes, fluides médicaux. – Composante 2: L'acquisition et l'installation des équipements médicaux et mobiliers.
	Poste :	Technicien Supérieur, Appui technique à la Mission de Contrôle
	Activités :	- Vérification des projets de décomptes mensuels - Supervision des travaux tous corps d'état. - Opérations de réception des travaux tous corps d'état.

		- Rédaction des rapports d'avancement mensuels et du rapport final.
❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
- Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - séance de travail avec la Direction de la planification de la Police Nationale, - Rapport d'orientation - Relevés de dégradations - Rapport d'APS - Rapport d'APD - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Etude diagnostique des infrastructures des services déconcentrés de la police nationale de Côte d'Ivoire
	<i>Année :</i>	Juin 2013
	<i>Lieu :</i>	Daloa, Issia, Saïoua, Vavoua, Séguéla, Mankono, Bouaflé, Man, Biankouma, Duékoué, Guiglo, Toulepleu, Danané, Odienné, Minignan, Touba
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Etudes pour les travaux de réhabilitations de bâtiments de la police
	<i>Poste :</i>	Technicien Chargé d'étude, Dessinateur
	<i>Activités :</i>	Etude de Dimensionnement de bâtiments, d'ouvrage en Béton, Etude de prix, élaboration de plans (Dessin Technique)

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
- Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - séance de travail avec le BNETD - Rapport d'orientation - Relevés de dégradations - Rapport d'APS - Rapport d'APD - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Etudes techniques pour la réhabilitation des résidences universitaires du Campus de Cocody, de la cité Mermoz et de la cité rouge
	<i>Année :</i>	2012
	<i>Lieu :</i>	Abidjan Côte d'Ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Réalisation des études techniques de bâtiments servant de dortoirs et chambres des étudiants
	<i>Poste :</i>	Technicien Chargé d'étude, dessinateur
	<i>Activités :</i>	Etude de Dimensionnement de bâtiments, d'ouvrage en Béton, Etude de prix, élaboration de plans (Dessin Technique)

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
- Reconnaissance des sites - Réunions préparatoires - Documents techniques de démarrage des travaux - Vérifications techniques avant le démarrage - contrôle permanent de	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Projet d'Assistance Post-Conflict-PAPC Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des écoles primaires de Podiagouiné, Vagouiné, Bigouin, Kogouin, Ouronné dans le département de Man Financement : Banque Mondiale
	<i>Année :</i>	2011 à 2012

l'exécution des travaux, en conformité avec les plans visés ; – Tenue des cahiers de chantier – Animation de réunions – PV de réunions – Etablissement des métrés contradictoires – Rapports d'avancement des travaux – Réceptions provisoire et définitive	Lieu :	Man - Côte d'Ivoire
	Principales caractéristiques du projet :	Travaux de réhabilitation d'établissements scolaires Les travaux de terrassements, Gros œuvre, Charpente et couverture, Revêtements de sol, Faux plafond, Peinture, Menuiseries métalliques Menuiseries bois, acquisition et l'installation des équipements médicaux et mobiliers.
	Poste :	Technicien supérieur, surveillant des travaux
	Activités :	Suivi et contrôle des travaux, gestion de chantier, Animation de réunion, rédaction des rapports d'activités.

Autres Expériences en Etudes, Suivi et Contrôle des Travaux de Génie Civil

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Elaboration de note de calcul pour la construction d'ouvrage – Dessins techniques, élaboration de plans – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Délimitation des bassins versants – Etudes Hydrauliques et Hydrologiques – Elaboration des DQE Rédaction des rapports APS et APD	Nom du projet ou de la mission :	Etudes de viabilisation du site d'Agouapi pour les travaux d'aménagements fonciers d'une superficie de 122 hectares. Ministère de la Construction et de l'Urbanisme
	Année :	Octobre 2016
	Lieu :	Bingerville
	Principales Caractéristiques du projet :	réalisation des études d'avant-projet détaillé (APD) de la viabilisation du site de Bingerville pour les travaux d'aménagements fonciers qui couvre une superficie de 122 hectares. Mise en place des équipements et réseaux urbains de base qui comprennent notamment : – les voiries bitumées ; – l'assainissement des eaux usées ; – le drainage des eaux pluviales ; – l'adduction d'eau potable ; – l'alimentation électrique et l'éclairage public.
	Poste :	Technicien Supérieur, Chargé d'étude, Dessinateur
	Activités :	– Etude de tracé de route, – Dimensionnement de chaussée – Etude d'assainissement – Délimitation des bassins versants – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Rédaction des rapports APS et APD

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Elaboration de note de calcul pour	Nom du projet ou de la mission :	Etude de la voirie secondaire de 7 km et de sondages géotechniques sur les parcelles de la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la

la construction d'ouvrage – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Délimitation des bassins versants – Etudes Hydrauliques et Hydrologiques – Elaboration des DQE Rédaction des rapports APS et APD		communication de Grand-Bassam (ZBTIC) Unité d'Exécution du projet (UEP) ZBTIC Complexe VITIB Académie
	Année :	Août 2016
	Lieu :	Bassam
	Principales Caractéristiques du projet :	Etudes de bitumage de voiries secondaires de la parcelle de 180ha sur un linéaire total d'environ 7 km.
	Poste :	Technicien Supérieur, Chargé d'étude, Dessinateur
	Activités :	– Etude de tracé de route, – Dimensionnement de chaussée – Etude d'assainissement – Délimitation des bassins versants – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Rédaction des rapports APS et APD

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Elaboration de note de calcul pour la construction d'ouvrage – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Délimitation des bassins versants – Etudes Hydrauliques et Hydrologiques – Elaboration des DQE Rédaction des rapports APS et APD	Nom du projet ou de la mission :	Etudes techniques, environnementales, sociales et préparation du Dossier d'Appel d'Offres des projets d'aménagement de la voirie structurante des chefs-lieux de districts et de régions - Lot 16 : District d'Abidjan
	Année :	2015
	Lieu :	Yopougon – Anyama – Bingerville, Côte d'Ivoire (Afrique de l'ouest)
	Principales Caractéristiques du projet :	Etude pour le bitumage de 18 km de routes neuves et construction de deux (2) dalots
	Poste :	Technicien Supérieur, Chargé d'étude, Dessinateur
	Activités :	– Etude de tracé de route, – Dimensionnement de chaussée – Etude d'assainissement – Délimitation des bassins versants – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Rédaction des rapports APS et APD

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Schéma itinéraire – Elaboration des fiches de relevée de Schémas Itinéraires – Collecte de données – Rapport de contrôle Réalisation de schémas itinéraires de 1000 km de	Nom du projet ou de la mission :	Missions de relevés de schémas itinéraires et de contrôles des travaux de reprofilage lourds et de traitement de points critiques sur les routes en terre/sous-mission 4.2 : départements de MAN, BIANKOUMA ET DANANE Financement : C2D
	Année :	Janvier 2014 – Avril 2015
	Lieu :	Côte d'Ivoire (départements de MAN, BIANKOUMA ET DANANE)

routes en terre, – Etude techniques des différents ouvrages (dimensionnement des ouvrages hydrologiques et hydrauliques), – Elaboration de DQE – Elaboration des Rapport d'étude	Principales Caractéristiques du projet :	relevés de schémas itinéraires sur route en terre dans la cadre de la réhabilitation du programme 2015. Relevé de 100 Km de route en terre
	Poste :	Technicien Supérieur, Chargé d'étude, Dessinateur
	Activités :	Elaboration des DQE Rédaction des rapports d'études (Rapport provisoire et définitive),

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Elaboration de note de calcul pour la construction d'ouvrage – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Délimitation des bassins versants – Etudes Hydrauliques et Hydrologiques – Elaboration des DQE Rédaction des rapports APS et APD	Nom du projet ou de la mission :	Etudes techniques, environnementales, sociales et préparation du Dossier d'Appel d'Offres des projets d'aménagement de la voirie structurante des chefs-lieux de districts et de régions - Lot 12 : District Woroba
	Année :	2014
	Lieu :	Séguéla, Touba et Mankono, Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Etudes pour le bitumage de 22,543 km de routes neuves
	Poste :	Technicien Supérieur, Chargé d'étude, Dessinateur
	Activités :	- Etude de tracé de route, - Dimensionnement de chaussée - Etude d'assainissement - Délimitation des bassins versants - Tracés de profils (profil en long et profil en travers) - Rédaction des rapports APS et APD

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Elaboration de note de calcul pour la construction d'ouvrage – Tracés de profils (profil en long et profil en travers) – Délimitation des bassins versants – Etudes Hydrauliques et Hydrologiques – Elaboration des DQE	Nom du projet ou de la mission :	Etudes techniques, environnementales, sociales et préparation du Dossier d'Appel d'Offres des projets d'aménagement de la voirie structurante des chefs-lieux de districts et de régions - Lot 11 : District des Montagnes
	Année :	2014
	Lieu :	Man, Duékoué et Guiglo, Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Etudes pour le bitumage de 22,130km de routes neuves
	Poste :	Technicien Supérieur, Chargé d'étude, Dessinateur

Rédaction des rapports APS et APD	<i>Activités :</i>	- Etude de tracé de route, - Dimensionnement de chaussée - Etude d'assainissement - Délimitation des bassins versants - Tracés de profils (profil en long et profil en travers) - Rédaction des rapports APS et APD
-----------------------------------	--------------------	--


❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
- Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - Lévés topographiques (Etat de lieux) - Dessins techniques, élaboration de plans et cartes - Tracés de profils (profil en long et profil en travers de la route), - Elaboration du rapport d'étude topographique	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Établissement de l'Avant-Projet Détaillé (APD) pour le renforcement et le raccordement de l'alimentation en eau potable de la ville de Mankono et localités environnantes Client : ONEP (Office Nationale de l'Eau Potable)
	<i>Année :</i>	2013
	<i>Lieu :</i>	Mankono, Côte d'Ivoire
	<i>Principales caractéristiques du projet :</i>	Renforcement/raccordement et alimentation en eau Potable : construction de station de traitement d'eau de surface, pose de canalisations, construction d'ouvrage de stockage
	<i>Poste :</i>	Technicien Supérieur, Appui à la brigade topographique, Dessinateur
	<i>Activités :</i>	<u>Conduite des travaux topographiques en alimentation en eau potable</u> - Organisation des brigades topographiques - Collecte d'informations et de documents sur la zone du projet - Recherche des zones aquifères pour implantation de forages et de lieux d'implantation de château - Interprétations des résultats

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – Lévés topographiques (Etat de lieux) – Dessins techniques, élaboration de plans et cartes – Tracés de profils (profil en long et profil en travers de la route), Elaboration du rapport d'étude topographique	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Etude pour les travaux d'alimentation en eau potable des villes de Blapleu et de SANTA (Biankouma) Client : ONEP (Office Nationale de l'Eau Potable)
	<i>Année :</i>	2012
	<i>Lieu :</i>	Villes de Blapleu et de SANTA, Côte d'Ivoire
	<i>Principales caractéristiques du projet :</i>	Renforcement et alimentation en eau Potable de la localité pour la construction d'un Château d'eau de plus de plus de 3000 m3 pour desservir la zone : construction de station de traitement d'eau de surface, pose de canalisations, construction d'ouvrage de stockage
	<i>Poste :</i>	Technicien Supérieur, Appui à la brigade topographique, Dessinateur
	<i>Activités :</i>	<u>Conduite des travaux topographiques en alimentation en eau potable</u> – Organisation des brigades topographiques – Collecte d'informations et de documents sur la zone du projet – Recherche des zones aquifères pour implantation de forages et de lieux d'implantation de château – Interprétations des résultats

❖ Détail des tâches exécutées	❖ Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires / Documentation technique – Schéma itinéraire – Relevé des dégradations sur les Itinéraire – Identification des travaux Implantation de l'ouvrage ; – Vérification du plan de ferrailage ; – Vérification du plan de coffrage avant coulage du béton – Animation de réunion de chantier ; – Tenue du cahier de chantier ; – Veillez au respect du cahier des clauses Techniques et particulières vis-à-vis des matériaux et matériels appliqués – Appliquer le plan de gestion environnemental et social (PGES) – Suivi et contrôle des travaux – Etablissement des attachements et décomptes – Réceptions des travaux	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Suivi et contrôle des travaux de construction de deux dalots (2.00 x 3.00) et remblais d'accès à BASSATIMA et à DAINÉ dans le département de MAN au compte du projet PAPC. Financement : Banque Mondiale
	<i>Année :</i>	2010
	<i>Lieu :</i>	MAN – Côte d'Ivoire
	<i>Principales caractéristiques du projet :</i>	Travaux de Construction de Dalots
	<i>Poste :</i>	Technicien Supérieur, surveillant des Travaux
	<i>Activités :</i>	Conducteur de Travaux, chef chantier, Travaux de pose de 75 ml linéaire de buses, construction de dalot Travaux de rechargement, de remise en forme de la chaussée de roulement, de décapage, débroussement et de remblais

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration

volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement **CEFACL/HYDRO-CO** afin de proposer ma candidature pour la mission de «**Recrutement d'un consultant pour les études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD** »



[Signature de l'employé]

Date:

13/02/2017

Jour/mois/année

1. Poste : METREUR
2. Nom du Candidat : CEFACL
3. Nom du personnel proposé : KONAN Amenan Emilie
4. Date de naissance : 1983 Nationalité: Ivoirienne
5. Education :

2007: Diplôme de Brevet de Technicien Supérieur à l'ESBTP
Ecole Spéciale du Bâtiment et des Travaux Publics de Yamoussoukro.

2005: Obtention du Baccalauréat Scientifique série C

6. Affiliation à des associations/groupements professionnels :

2006-2007 : Présidente de l'ACEEPCI (Association Chrétienne des Elèves et Etudiants de Cote d'Ivoire) de l'ESBTP de Yamoussoukro

2004-2005 : Secrétaire Générale du GEEAD (Groupe des élèves et étudiants Assemblée de Dieu) du collège Ahiano de Lakota ;

7. Autres formations :

Autocad 2010, Excel 2007, Word 2007, ArchiCAD 2008

8. Pays où l'employé a travaillé :

Pays	Période
Côte d'Ivoire	2009 – à nos jours

9. Langues :

	Parlé	Lu	Ecrit
Français	Excellent	Excellent	Excellent
Anglais	moyen	moyen	moyen

10. Expérience professionnelle :

Depuis Août 2013 Jusqu'à : ce jour

Employeur: Bureau d'études CEFACL

Poste: Métreur et Surveillant des travaux

Depuis : Juin 2012 Jusqu'à : Juillet 2013

Employeur: ARC TECHNOLOGY Côte d'Ivoire

Poste: Dessinateur, métreur, contrôle de chantiers

Depuis: Janvier 2012 Jusqu'à : Mai 2012

Employeur: SIDEMAR

Poste: Métreur et chef de chantier

Depuis: Septembre 2011 Jusqu'à: Décembre 2011

Employeur: COGEX

Poste : Responsable projet d'un audit immobilier

Depuis: Décembre 2010 **Jusqu'à:** Août 2011

Employeur: FERICKSON CONSTRUCTION

Poste: Chargée du métré et déboursé, chargée du suivi et contrôle des travaux

Depuis: Janvier 2009 **Jusqu'à:** Novembre 2010

Employeur: SUD CONSTRUCTION

Poste : Métreur

Depuis: Août 2009 **Jusqu'à:** Novembre 2009

Employeur: CGE (Coordination Générale des Entreprises)

Poste: Consultante/Commerciale

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence
▪ Participation à l'état des lieux des marchés ruraux à réhabiliter ▪ Elaboration des minutes pour les travaux de construction et réhabilitation ▪ Elaboration des avant métré et métré	Nom du projet ou de la mission : Projet d'Appui aux Infrastructures Agricoles dans la région de l'Indenié-Djuablin (PAIA-ID) Année : Février 2014 - en cours Lieu : Abengourou, Agnibilékro (Côte d'Ivoire) Principales caractéristiques du projet: Travaux de construction et de réhabilitation de 02 centres de groupage ; 8 centres de collecte de produits vivriers ; 10 marchés ruraux ; 20 hangars de séchage du cacao ; 24 magasins de stockage ; 02 magasins pour décortiqueuse de riz Coût des travaux : 1 500 000 000 FCFA Financement : Fonds Africain de Développement Poste : Métreur Activités exécutées : Métrage des travaux de construction et de réhabilitation (Etudes de prix)
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence

- Etat des lieux des bâtiments à réhabiliter - Elaboration des minutes, des avant métrés et métrés - Estimation confidentielle du coût des travaux de réhabilitation / construction - Suivi et contrôle des travaux	Nom du projet ou de la mission : Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest PPAO / WAAPP – volet CÔTE D'IVOIRE Année : Août 2013 – en cours Lieu : Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : ➤ Réhabilitation de bâtiments servant de laboratoires, de bureaux et de salles de classe à l'Ecole Supérieure d'Agronomie (Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny INP-HB Yamoussoukro) ➤ Réhabilitation de bâtiments servant de Centre de formation avec dortoirs (R+1 avec un sous-sol) et d'un centre de séminaire à Adiopodoumé (CNRA Dabou) ➤ Réhabilitation de bâtiments servant de Centres de recherche, de bureaux à Anguédédou (CNRA Dabou) Construction d'un laboratoire à I2T Port-Bouët Poste : Chargée du métré et du contrôle des travaux Activités exécutées : Métrage des travaux à réaliser, suivi et contrôle des travaux
- Elaboration des pièces graphiques (vues en plan, coupes, façades, plans d'exécution) - Elaboration des minutes, des avant métrés et métrés - Estimation confidentielle du coût des travaux de réhabilitation / construction - Suivi et contrôle des travaux - Rapport hebdomadaire de l'état d'avancement des travaux - Participation à la réception des travaux	Nom du projet ou de la mission : Projet de réaménagement d'usines Année : Juin 2012-Juillet 2013 Lieu : Abidjan Principales caractéristiques du projet : ➤ Réaménagement de l'usine de EL PARADIS COSMETIC à Koumassi ➤ Construction de radiers à IVOGRAIN à la zone industrielle à Yopougon Poste : Dessinateur, métreur et contrôleur de chantiers Activités : Elaboration des pièces graphiques, métrage des travaux, suivi et contrôle des travaux
- Elaboration de la minute, de l'avant métré et du métré - Estimation confidentielle du coût des travaux de construction - Supervision des équipes (ouvriers) intervenant sur le chantier - Vérification de l'exécution des travaux selon le cahier de charges	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d'une église méthodiste Année : Janvier 2012-Mai 2012 Lieu : Gonzagueville, Abidjan Principales caractéristiques du projet : ➤ Construction d'un bâtiment avec une charpente métallique. Poste : Métreur et chef de chantier Activités : Métrage des travaux de construction, contrôle technique des travaux
11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience du personnel proposé qui illustre le mieux sa compétence

- Expertise immobilière	Nom du projet ou de la mission : Projet d'expertise immobilière Année : Septembre –Décembre 2011 Lieu : Gonzagueville, Abidjan Principales caractéristiques du projet : Expertise immobilière de huit unités agricoles intégrées (UAI) de l'entreprise PALMCI Poste : Responsable projet d'un audit Activités : Audit immobilier
- Elaboration de la minute, de l'avant métré et du métré - Estimation confidentielle du coût des travaux de construction	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction d'un magasin dans une sous-préfecture de Toumodi Année : Décembre 2010 – Août 2011 Lieu : Toumodi, Côte d'Ivoire Principales caractéristiques du projet : Construction d'un magasin de stockage de produit agricole Poste : Chargée du métré et déboursé Activités : Métrage des travaux de construction
- Elaboration de la minute, de l'avant métré et du métré - Estimation confidentielle du coût des travaux de construction	Nom du projet ou de la mission : Projet de construction des locaux de la banque SGBCI à la Riviera Palmeraie Année : Janvier 2009 – Novembre 2010 Lieu : Abidjan Principales caractéristiques du projet : Construction d'un bâtiment abritant les locaux d'une banque. Poste : Métreur Activités : Métrage des travaux de construction

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement « **CEFACL/HYDRO-CO** » afin de proposer ma candidature pour la mission de « **Réalisation des études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD et le suivi Architectural** ».



[Signature d l'employé]

Date :

Jour – Mois – Année

13/02/17

❖ Poste	Technicien supérieur, mètreur
❖ Noms et prénoms:	BONI N'Goran Jérôme
❖ Date et lieu de naissance:	09 avril 1973
❖ Nationalité	Ivoirienne/ Côte d'Ivoire

- ❖ **Education** :
- 1997 : Diplôme de technicien supérieur des TP - option : Bâtiment et urbanisme à l'Ecole National Supérieure des Travaux Publics de Yamoussoukro.

1994 : Bac F4 au lycée technique de Bouaké.

- ❖ **Affiliation à des associations/ groupements professionnels** : -----

- ❖ **Autres formations** :

Autocad 2010, Robot Millenium 17-2004 : analyse de structures, Graitec-Arche, Eiffel, Melody, Mathcad : calcul par éléments finis CAO 3D volumique, Allplan F.T 16 pour métré automatique, Excel 2007, Word 2010

- ❖ **Pays où l'employé a travaillé** :

Pays
Côte d'Ivoire

- ❖ **Langues** :

Langue	Lu	Ecrit	Parlé
Français	Bon	Bon	Bon
Anglais	Moyen	Passable	Passable

- ❖ **Expérience professionnelle**

• **Depuis 2006**

Employeur : HYDRO-CO
Poste : Technicien supérieur des Travaux Publics, Technicien Mètreur de travaux

• **2002-2009**

Employeur : SONA-TP (Bureau d'études)
Poste : Technicien Mètreur

• **Juin 2002-2003**

Employeur : EGBAT (Bureau d'études)
Poste : Technicien Mètreur

• **Juin 1999 à Oct. 2000**

Employeur : Bureau Ivoirien d'Ingénierie
 Poste : Technicien Mètreur

• 1998 à 1999

Employeur : Bureau Ivoirien d'Ingénierie
 Poste : Technicien Mètreur

• 1997 à 1998 :

Employeur : SUD CONSTRUCTION
 Poste : Conducteur de travaux

Expérience dans le domaine du dessin en bâtiment de Travaux de construction et/ou de réhabilitation de bâtiment

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
– Réunions préparatoires – Reconnaissance de site (visite préliminaire) – séance de travail avec l'administration locale, – vérification de l'implantation des ouvrages ; – visa des plans d'exécution dressés par l'Entrepreneur ; – contrôle permanent de l'exécution des travaux, en conformité avec les plans visés ; – Calcul de quantité (métré) et Etude de prix – Tenue des cahiers de chantier – organisation des visites et des réunions de chantier ; – Elaboration et Diffusion des comptes rendus de réunion de chantier ; – Etablissement des métrés contradictoires et des attachements ; – la rédaction et de la diffusion des procès-verbaux de réception provisoire et définitive ;	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Projet d'Amélioration des services de Cardiologie de Bouaké en Côte D'IVOIRE (PASCAB-CI) : Suivi et Contrôle des travaux de construction et d'équipement de l'institut de cardiologie de Bouaké. Financement : Banque Islamique de développement
	<i>Année :</i>	2016 – Projet en cours
	<i>Lieu :</i>	Bouaké, Côte d'Ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Les principales composantes du projet sont: – Composante 1: construction d'un bâtiment à deux étages Les travaux de terrassements généraux, Voirie réseaux divers, abords et espace vert, Gros œuvre, Charpente et couverture, Etanchéité, Revêtements de sol, Revêtement muraux, Revêtement souple, Faux plafond, Peinture, Menuiseries aluminium, Menuiseries métalliques, Menuiseries bois, Electricité courant fort, Electricité courant faible, Groupe électrogène, Climatisation et ventilation, Plomberie, Sécurité incendie, Vidéosurveillance, Contrôle d'accès et alarmes, fluides médicaux. – Composante 2: L'acquisition et l'installation des équipements médicaux et mobiliers.
	<i>Poste :</i>	Technicien Supérieur, mètreur
	<i>Activités :</i>	- Vérification des projets de décomptes mensuels - Opérations de réception des travaux tous corps d'état. - Rédaction des rapports d'avancement mensuels et du rapport final.

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Réunions préparatoires - Reconnaissance de site (visite préliminaire) - séance de travail avec la Direction de la planification de la Police Nationale, - Rapport d'orientation - Relevés de dégradations - Rapport d'APS - Rapport d'APD - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	Nom du projet ou de la mission :	Etude diagnostique des infrastructures des services déconcentrés de la police nationale de Côte d'Ivoire
	Année :	Juin 2013
	Lieu :	Daloa, Issia, Saïoua, Vavoua, Séguéla, Mankono, Bouaflé, Man, Biankouma, Duékoué, Guiglo, Toulepleu, Danané, Odienné, Minignan, Touba
	Principales Caractéristiques du projet :	Etudes pour les travaux de réhabilitations de bâtiments de la police
	Poste :	Technicien Chargé d'étude, Dessinateur
	Activités :	Etude de Dimensionnement de bâtiments, d'ouvrage en Béton, Etude de prix, élaboration de plans (Dessin Technique)

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	Nom du projet ou de la mission :	Suivi et contrôle des travaux de construction/réhabilitation de 12 logements pour le compte de la PALMCI de EHANIA
	Année :	2012 - 2013
	Lieu :	Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Construction / réhabilitation de 12 logements
	Poste :	Technicien Mètreur
	Activités :	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	Nom du projet ou de la mission :	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation des centres de santé de la PALMCI (Bonou, Divo)
	Année :	2011 - 2012
	Lieu :	Côte d'Ivoire
	Principales Caractéristiques du projet :	Construction / réhabilitation de 12 logements
	Poste :	Technicien Mètreur
	Activités :	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Suivi et contrôle des travaux de construction de deux bâtiments à usage de logement de maître à Sorobango et à Assouangni-Kpalissèkoutou (Kouassi N'dawa) – PNGTER
	<i>Année :</i>	2006-2007
	<i>Lieu :</i>	Bondoukou
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Bâtiments à usage d'habitation de cinq et quatre pièces respectivement
	<i>Poste :</i>	Technicien Mètreur
	<i>Activités :</i>	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	Suivi et contrôle des travaux de construction de 03 logements pour les agents de la Division Modèle de Béttié de la SODEFOR - GTZ
	<i>Année :</i>	2005-2006
	<i>Lieu :</i>	Abengourou – Côte d'Ivoire
	<i>Principales Caractéristiques du projet :</i>	Logements de quatre pièces chacun
	<i>Poste :</i>	Technicien Mètreur
	<i>Activités :</i>	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	<i>Nom du projet ou de la mission :</i>	- Suivi et contrôle des travaux de construction et de réhabilitation de deux bâtiments de six classes chacun - Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et de modification de bâtiments existants, construction d'un magasin de stockage et d'une cantine pour les réfugiés libériens – CROIX ROUGE de Côte d'Ivoire
	<i>Année :</i>	2002-2003
	<i>Lieu :</i>	Côte d'Ivoire
	<i>Principales caractéristiques du projet :</i>	Bâtiments scolaires
	<i>Poste :</i>	Technicien Mètreur

	Activités :	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux
--	--------------------	--

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	Nom du projet ou de la mission :	Suivi et contrôle des travaux de construction du Centre Médical de la CRRAE-UMOA à Abidjan
	Année :	2002-2003
	Lieu :	Côte d'Ivoire
	Principales caractéristiques du projet :	Centre de santé
	Poste :	Technicien Mètreur
	Activités :	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	Nom du projet ou de la mission :	Suivi et contrôle des travaux d'extension de l'usine FILTISAC (Phase 3)
	Année :	Janvier 2002 – Avril 2004
	Lieu :	Abidjan
	Principales caractéristiques du projet :	- Documentation et études techniques et architecturales, - Aménagement des cours, - Restauration de composantes bâties (murailles, murs, cases, temple, tombe et bas-reliefs) - Formation
	Poste :	Technicien Mètreur
	Activités :	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

11. Détail des tâches exécutées	12. Expérience de l'Employé	
- Etat des lieux du site - Plans des ouvrages (tracé en plan, profils, façade du Bâtiment à diverses échelles) - DQE et DQ puis DAO - Catalogue des ouvrages	Nom du projet ou de la mission :	Étude, suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et de reconstruction du patrimoine historique de Porto-Novo
	Année :	2001 – 2003
	Lieu :	Porto-Novo - Bénin
	Principales caractéristiques du projet :	- Inventaire de l'existant - Diagnostic physique et Institutionnel du patrimoine - Analyse des besoins des différentes parties intéressées, - Définition d'un programme-pilote de réhabilitation. Elaboration d'une stratégie d'intervention
	Poste :	Technicien Mètreur
	Activités :	Etude de prix, élaboration de plans ; Suivi et contrôle des travaux

13. Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord au groupement **CEFACL / HYDRO-CO** afin de proposer ma candidature pour la mission de «**Recrutement d'un consultant pour les études architecturales et techniques dans le cadre des travaux de construction des bâtiments du CEA-CCBAD** »



[Signature de l'employé]

Date:

13/02/25

ANNEXE C : VENTILATION DES PRIX DU CONTRAT

Formulaire FIN-2 : Coût de la proposition financière

Poste	Coûts
	FCFA
Coût total hors taxe de la proposition financière	38 130 000
TVA 18%	6 863 400
Coût total TTC (FCFA)	44 993 400

Formulaire FIN-3 : Ventilation des coûts par activité

Groupe d'activités	Description: Phase d'études et de rédaction du DAO
Éléments du coût	Coûts
	FCFA
Rémunération	37 780 000
Frais remboursables	350 000
Totaux partiels hors taxe	38 130 000

Formulaire FIN-4 : Ventilation des rémunérations

Nom	Poste	Taux personnel/mois	Rémunération/mois (FCFA)	Coût total hors taxe (FCFA)
Personnel Clé				
N'DRI Yao Théodore	Chef de Projet	[Siege] 1,85	4 000 000	7 400 000
		[Terrain] 0,15	4 000 000	600 000
MABIO Serge	Chef de Projet Adjoint	[Siege] 1,85	3 000 000	5 550 000
		[Terrain] 0,15	3 000 000	450 000
TRAORE Daouda	Expert VRD	[Siege] 1,35	2 000 000	2 700 000
		[Terrain] 0,50	2 000 000	1 000 000
KONAN Kouakou Séraphin	Expert Environnement	[Siege] 0,80	2 500 000	2 000 000
		[Terrain] 0,20	2 500 000	500 000
ECHUI Ahizi Raoul Saint- Cyr	Expert en levés Topographiques	[Siege] 1,35	2 000 000	2 700 000
		[Terrain] 0,50	2 000 000	1 000 000
GNOMI Oulaï	Dessinateur N°1	[Siege] 1,35	1 200 000	1 620 000
		[Terrain] 0,50	1 200 000	600 000
ABOH Kouakou Albert	Dessinateur N°2	[Siege] 1,35	1 200 000	1 620 000
		[Terrain] 0,50	1 200 000	600 000
KONAN Amena Emilie	Mètreur N°1	[Siege] 1,35	1 200 000	1 620 000
		[Terrain] 0,50	1 200 000	600 000
BONI N'Goran Jérôme	Mètreur N°2	[Siege] 1,35	1 200 000	1 620 000
		[Terrain] 0,50	1 200 000	600 000
Sous-total Personnel Phase 1				32 780 000

PHASE 2 : Suivi Architectural

Personnel Clé					
MABIO Serge	Architecte Chef de Projet Adjoint	[Siege]	Forfait	5 000 000	5 000 000
		[Terrain]	Forfait		
Sous-total Personnel Phase 2					5 000 000
Montant total HT Personnel					37 780 000

Formulaire FIN-5 : Ventilation des autres coûts

N°	Description	Unité	Coût unitaire	Quantité	Coût total hors taxe
1	Plans, reproduction de rapports	Forfait	350 000	1	350 000
TOTAL hors taxe					350 000